uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zékonnika &. 51371991 Zb. v platnom zneni

1. Objednavatef:

Obchodné meno:
Sidlo:
V jeho mene konajlci:

Opravneny rokovat vo veciach:

a) zmluvnych
b) technickych

ICO:
DIC:

Bankové spojenie:
{BAN:

(dalej len ,objednavatel*)

2. Zhotovitef:
Obchodné meno:
Sidlo:
Zastdpeny:

Opravneny rokovat:

Vo veciach zmluvnych:

1&o:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Cislo telefénu:
Cislo faxu/mail:
Pravna forma:
Registracia:

{d'alej len ,zhotovitel“}

ZMLUVA O DIELO &. Yfess

Clanok 1
Zmluvné strany

Obec Terchova
Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchovéa
Jozefe Davidik - starosta obce

Jozef Davidik
Ing. FrantiSek Kada3

0321 699
2020677626

Slovenska sporitelfia, a.s. Bratislava
SK35 0900 0000 0004 2218 6247

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Vigie Hrdlo 324/90, 821 07 Bratistava
Ing. Peter Russegger, konatel spoloénosti
Ing. Michal Kocian, konatel spoloénosti

Ing. Mgr. Stefan Hozzan

34 112 103

2020358021

SK 2020358021

VUB, a.s.

SK22 0200 0000 0022 2590 3656

02/58 1015 15
office@alpinestovakia.sk
spol.sr. 0.

QOkresny sud Bratislava |, oddiel: Sa, vloZka &. 2936/B



Clénok 2
Vychodiskové podklady a Gdaje

PodKladom pre spracovanie tejto zmluvy sq:

1. Sidfazné podklady objednédvatela pre Vyzvu na predkladanie ponuk, zverejnenu vo vestniku

2.

<k

verejného obstardvania &. 165/2017 dia 22.08.2017 pod znackou 12117 - WYP

Sucasfou sitaznych podkladov je aj projektovéa dokumentacia v digitéinej forme, podla ktorej sa
bud stavebné prace whondvat.

Ponuka zhotovitela zo dfia 20.9.2017.

Clénok 3
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela kompletné zabezpedenie prac na stavbe

Chodnik pri ceste 1I/583, Terchova , SO 01.2 - Usek 1 - Chodnlk, SO 02.2 - Usek 2 - Chodnik
rozsahu podla Elanku 2 tejto zmluvy a prilohy &. 2 oceneny vykaz vymer.

Rozsah realizacie tvoria v8etky vykony, dodavky a préce, ktoré su potrebné pre riadne splnenie
zmluvného zavazku zhotovitela vratane vedlajsich a dodatoénych Einnosti tak, aby predmet diela bol
plne funkény abol vsdlade s prislusnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou
dokumentaciou a pravnymi predpismi.

Zhotovitel vykona v ramgci svojich zmluvnych dodavok tiez vietky potrebné vedlajSie pomocné
a dodatoéné ginnosti, ktoré nie sd sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre (plnd vecnd
a odbornu realizaciu zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funkénost, s nevyhnutné.

Poskytnuté sluZby, uskutoénené préce a dodany tovar {vyrobky, stavebny material) v ramci realizacie
tejto zmluvy musia mat pdvod v krajinach EU alebo v asociovanych krajinach. V pripade, ak sa sluzby,
praca, tovar na realiziciu predmetu zmluvy v krajindch uvedenych v predchadzajicej vete
neposkytujd, resp. nevyrabajd, alebo ich z inych objektivnych prigin nemoino s tychto krajin ziskat,
moze si zhotovitel nechat dodat sluzby, prace a tovar, ktoré majd pdvod v ingj tretej krajine. Tito
skutognost je vSak zhotovitel objednavatelovi povinny preukdzat pisomnymi dokladmi predloZenymi
v origindli a aj ich dradnym preloZenim do slovenského jazyka. Objedndvatel poZaduje preukazat
pdvod materidlov a vyrobkov pouZitych na predmet zmluvy.

Objednavatel je opravneny zvysit alebo zniZit rozsah diela (menit rozsah jednotlivych poloZiek vykazu
vymer) alebo poZadovat akidkolvek zmenu diela (dodatoZné doplnenie, resp. vylGéenie niektorych
poloZiek vykazu vymer) priamao sivisiacu s dielom, ak hodnota vietkych zmien je niZ8ia ako 15 %
hodnoty tejto zmluvy, v nadvaznosti na ustanovenie § 18 ods. 3 pism. a) ZVO.

Zhotovitel' sa zavazuje akceptoval zmeny vrozsahu diela vyZiadané objedndvatelom pisomne a
uzatvorit na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel nemd préavo poZadoval objednanie inych sivisiacich a predchadzajicich prac mimo
rozsahu prac stanovenych touto zmluvou. Objednavatel mdZe objedndvat tieto prace u tretieho
subjektu.

Zabezpecenie potrebnych dokumentov kpredmetu zmluvy a pripadnych zmien stavby pred
dokonéenim, v pripade zmien na strane zhotovitela v sdlade s legislativou. Zmenami na strane
zhotovitela sa rozumejl vSetky zmeny, ktoré s potrebné pre to, aby boli spinené vietky poZiadavky
vyplyvajlce z tejto zmluvy.

Clanok 4
Lehota a miesto pinenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat prace, rozsah ktorych je uréeny véldnku 3 tejto zmiluvy,
v nasledovnych lehotach:

Realizécia stavby:

zacatie: dhom prevzatia staveniska

Zhotovitel sa zavazuje zhotovif dielo v lehote 12 mesiacov odo diia odovzdania a prevzatia
staveniska.

Miesto pinenia: Terchova



Objednédvatel vyhlasuje, Ze ma vysporiadané vlastnicke vztahy k predmetnym parceldm v zmysle
platnej legislativy (staveb. zakona).
Nebezpecenstvo Skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel do doby
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.
Zmluvna lehota dokoncenia prac je neprekroéitelnd s vynimkou odseku 6 tohto &lanke.
Zhotovitel mé pravo na prediZenie lehoty dokonenia prac bez uplatnenia majetkovych sankcii zo
strany objednavatefa, ak ddjde kzdrZaniu v dosledku oneskoreného odovzdania staveniska
zhotovitelovi objednavatelom alebo inych prekdZok na strane objednavatela.
Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord
bréni, alebo sfaZuje vykonanie predmetu zmluvy s ddsledkom prediZenia zmluvnej lehoty.

Ak ddjde k zdrzaniu prac, zhotovitel musi preukazat, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré
sa odvolava.
Objednavatel ukonéené prace prevezme v lehotdch, podrla tohto éldnku a zaplati za ich zhotovenie
dohodnutu cenu,
Za dokoncené dielo sa povaZuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu
a po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov.,
Ak zhotovitel pripravi kompletné dielo schopné uZivania pred dohodnutou lehotou, moZe
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorej poniknutej lehote.

Cianok 5
Cena za priace

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v &ldnku 3 tejto zmluvy je stanovend
dohodou zmluvnych strédn v zmysle § 3 Zakona €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov
a whlasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonadva Zakon o cendch v zneni neskoriich predpisov
{d'alej Zakon o cenach) ako cena maximalna platnd do konca zmluvného obdobia uvedeného v Eldnku
4 tejto zmluvy a je doloZend kompletnym rozpodtom ndkladov zhotovitela na jednotlivé objekty, ktory
tvori prilohu &. 2 tejto zmluvy.

Spdsob vytvorenia ceny je vsudlade s § 2 Zakona o cenach zaloZeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatelského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného zisku.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

Cena celkom bez DPH: 172 264,43 EUR

slovom: stosedemdesiatdvatisicdvestoSestdesiatStyri eur a Styridsattri centov
DPH: 34 452,89 EUR

slovom: tridsatStyritisicStyristopatdesiatdva eur a osemdesiatdevat centov
Cena celkom s DPH: 206 717,32 EUR

Slovom: dvestoSesttisicsedemstosedemndést eur a tridsatdva centov

Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienck uvedenych v projektovej dokumentécii
dodanej objedndvatelom a si v nej zohladnené vSetky podmienky objedndvatela uvedené
v stifaZnych podkladoch pre verejnt sitaZ podla &ldnku 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel bude fakturovat DPH podla cenovych predpisov SR platnych vdobe dodania prac
a fakturacie.

Cena uvedenad v ods. 3 tohte &lanku pokryva vietky zmluvné zavazky, (vritane zdvazkov tykajlcich sa
dodavky stavebnych préc, dielov, materidloy, vrobkov alebo sluZieb...), ndleZitosti a veci nevyhnutng
k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uZivania.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady zhotovitela na vybudovanie, prevadzku, ddribu
a vypratanie zariadenia staveniska.

Cena za dielo mdZe byt vlehote podia €ldnku 4 zmenend iba v pripade dopliiujlcich prac
poZadovanych objednavatefom.

Zhotovitel nemd narok na (pravu ceny spdsobenej predizenim lehoty vystavby v pripade, ked k
prediZeniu lehoty vystavby doslo z dévodov na strane zhotovitela.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena je stanovend v stlade s projektovou dokumentéciou a poZiadavkami
objednavatela.

Clanok 6
Platobné podmienky

1. V3etky platby sa budd uskutoéhiovat bezhotovostne.

——

(e



2. Zhotovitel si uplatfiuje narok na dhradu za vykonané prace a dodavky vystavenymi faktdrami - (dalej len
faktirou), ktora bude obsahovat vSetky ndleZitosti danrového dokladu vsilade s § 71 zakona &.
22272004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov:

a) obchodné meno a sidlo, IC0, DIC zhotovitela

b) meno, sidlo, ICO, DIC objednavateta

c) @&islo zmluvy

d) Gislo faktiry

e) datum uskutoEneného fakturovaného plnenia

f) datum vyhotovenia faktlry

g) den odoslania a splatnosti faktdry

h) oznacenie finanéného Gstavu a &islo (ctu, na ktory sa ma platit (musi byt v stlade s touto zmluvou)

i} oznacenie diela

j} sUpis wvykonanych sluZieb, prdc a dodavok mesatne podpisanych technickym dozorom
objednavatela

%) podkladom pre fakiurdciu je sOpis vykonanych sluZieb, prdc adoddvok odsuhlaseny
objednavatelom a technickym dozorom

1)  wysku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovi fakturovand sumu vrdtane DPH

m} podpis opravnenej osoby (pripadne pediatku v zmysle podnikatelského opravnenia)

n} Faktidra - musi zarover obsahovat nasledovné (daje: ndzov projektu, ndzov OP:, certifikdty o zhode,
atesty o pouZitych materidloch a pod.

3. Fakturdcia sa bude vykonavaf na konci kaZdého kalenddrneho mesiaca v zmysle oceneného

poloZkovitého rozpodtu predloZeného v ponuke, Zavereénd faktura bude vystavena zhotovitefom po
prevzati dokondeného diela objedndvatefom po poloZkach v zmysle oceneného polozkovitého rozpoctu
predloZzeného v ponuke.

Fakturovana suma sa zaokrihiuje na dve desatinné miesta, t.j. na centy.

Zhotovitel zodpoveda za pravdivost, spravnost a dplnost (dajov uvedenych v nim vypracovancm sipise
vykonavanych prac.

4. Faktura vratane stpisu vykonanych prac a dodédvok bude objednévatelovi doruéena v Styroch

rovnopisoch - origindloch vratane potvrdenia sipisu prac a dodavok, Fakttra musi mat vBetky
naleZitosti, musi byt zostavena prehladne a musi byt v nej dodrZané poradie poloZiek v silade
s ocenenym popisom prac a dodavok predloZenych v ponuke.

5. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cbiednéavatel je opravneny ponechat si éast Ceny Diela vo vyske
zodpovedajiicej 10% Ceny Diela / dalej len ,Zadriné*/. Cast ceny Diela zodpovedajlica vyiske
Zadrzného je splatna v lehote 30 dni odo dfa uplynutia zaruénej doby podla Elanku 12,14 tejto zmluvy.

6. Zmluvné strany sa dalej dohodli na tom, Ze v pripade, ak zhotovite! pouZije ZadrZné sposobom
uvedenym v €l. 14 bode 12. tejto zmluvy, nérok zhotovitela na zaplatenie Zadriného zanika v rozsahu,
v ktorom bolo Zadriné pouiité v stlade s ustanovenim €l. 14 bodu 12. tejto zmluvy.

7. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v predchadzajlcich odsekaoch,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota zacne
plyndt dfiom doruéenia opravenej faktdry objednavatelovi.

8. Lehota splatnosti faktdry je 60 dni odo diia doru€enia faktdry objedndvatelovi.

Za den dorucenia sa povaZuje def, v ktory je doruéena faktira prevzata objednévatelom.

9. Za vykonané sluzby, préce a dodavky sa povaZuje len materidl, vyrobky a zariadenia vykonané a
zhotovené vyluéne pre poZadovany predmet zmluvy, ktoré su pri sluZbdch uz vykonané a pri précach

zabudované do diela.

10. Za den thrady sa povaZuje deil odpisania prislugnej sumy z Uétu objednavatela v prospech tictu

zhotovitela.

Clanok 7
Preddavky na predmet zmiuvy

1. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi na predmet plnenia zmluvy preddavky.



10.

11.

12.

Clanok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realizacii diela musia byt vykonané podla zmluvnych ustanoveni na profesiondinej Grovni a
musia vwhovovat § 43 g zdkona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskordich predpisov. Materidly a vyrobky
uréené k vykonaniu diela musia byt vSeobecne dobrej kvality, vopred odsihlasené objednavatelom,
technickym dozorom a autorom projektovej dokumentécie a musia spifiat poZiadavky § 43 f zakona
&. 50/1976 Zb, v zneni neskorsich predpisov a zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni. K dodanym materidlom a vyrobkom musia byt
dolozené certifikaty, osvedCenia o vhodnosti ich pouZitia na stavby a licencie na vykonavanie
predmetnych technoldgii a pod., najneskdr pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania
objednavatelovi ich archivuje zhotovitel (stavbyvedtici) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel
musi mat na stavbe k dispozicii technické normy, licencie na vykonavanie prac, vieobecne zauZivané
pracovné a technologické postupy a navody vyrobcu stavebnych a technologickych virobkov na
spdsob ich pouiitia, tykajlcich sa predmetu pinenia.

Vyrobky a materialy uréené na vykonanie predmetu pinenia musi zhotovitel dodat bez akychkolvek
prév tretich oséb,

Zhotovitel bude udrZiavat vietky ndstroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu plnenia
v nalezitom stave a zabezpedi koordinaciu svojich poddodavatelov.

Zhotovitel vykondva &innosti spojené s predmetom plnenia na viastni zodpovednost, na svoje
naklady, reSpektujlc pravne predpisy, rozhodnutia, technické normy a Specifikacie.

Zhotovitel zabezpedi vykonané prace, materidly a vyrobky uréené pre predmet plnenia pred
poSkodenim a kradeZou az do ich protokolarneho prevzatia objedndvatelom.

Postup prac musi byt vykonany v stlade s projektovou dokumentéciou tak, aby stavenisko a objekt
predmetu plnenia bol stale zabezpedeny proti vniknutiu tretich osdb a aby poveternostnymi vplyvmi
nedoslo k poskadeniu obnaZenych kongtrukcii,

Materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaji ods. 1 tohto ¢lanku, musi zhotovitel na vlastné naklady
odstrénit a nahradif bezchybnymi. Skody vzniknuté ztohto titulu znaSa zhotovitel bez naroku
finanénej Ghrady zo strany objednévatela.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost pri praci a ochranu zdravia vSetkych svojich zamestnancov a
oséb, ktoré sa s jeho vedomim pohybujd v mieste plnenia. Plan bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci
na predmet pinenia musi byt k dispozicii na stavenisku u stavbyveddceho.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat predpisy na Gcely predchadzania vzniku poZiarov na stavenisku.
Zhotovitel v pripade vykondvania &innosti, ktoré vytvarajl zvySené riziko moZnosti vzniku poZiaru,
najma zvaranie, tepelné delenie a d'alSie spdsoby spraclivania kovov, pri ktorjch sa pouiiva zvaracie,
brisiace alebo iskriace zariadenie nezdvisle od stupfia automatizacie a ha miestach s moZnostou
vzniku poziaru alebo vybuchu, lepenie horfavych podlahovych a streSnych krytin obkladov stien
astropov pomocou ohnfa, elektrotepelnych spotrebiCov a zariadeni alebo horlavych lepidiel
a odstrafiovanie starjch naterov pomocou tepelnych spotrebifov a zariadeni, nevyhnutna
manipulacia s otvorenym cohiiom na miestach s moZnosfou vzniku poZiaru, ale aj v pripade
vykondvania inych Cinnosti so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poZiaru, ktoré mozu byt v zmysle
zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhiasky C.
12172002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov kvalifikované ako Sinnosti so
Zvysenym nebezpecenstvom vzniku poiiaru, i uZ pri demontadii alebo montazi, je povinny minimalne
5 dni pred ich zaéatim informovat technicky dozor a zabezpedit vietky Glohy ochrany pred poZiarmi
podla ustanoveni citovanych pravnych noriem.

Objednavatel bude podla potreby organizovat na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté opatrenia a
Glohy je zhotovitel povinny pinit.

Priloha €. 1 zmluvy o dielo uvadza zoznam subdodévatelov odsihlasenych objednavatelom pre hlavné
prace a sluzby. Zhotovitel méze navrhnit dodatok k tymto zoznamom alebo vySkrtnutie z tychto
zoznamov, zhotovitel predklada tieto Upravy pisomne objednavatelovi k odsthlaseniu; osobitné
ustanovenia zmluvy nie s0 tymto dotknuté. KaZda takéto Gprava ma byt odovzdana vias tak, aby
nezdriovala vykondvanie diela. Upravy zoznamu subdodédvatelov nebudi UGginné bez
predchadzajlceho pisomného odsihlasenia objednavatela.

Qdsihlasenie subdodavatelov cbjednavatelom Ziadnym spdsobom nezbavuje zhotovitela zavazkov,
povinnosti a zodpovednosti vyplyvajicich zo zmluvy.

13. Zhotovitel je povinny oznamit akdkolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi objednavatelovi.

(ome. b



14,

15.

16.

17.

i8.

18.

20.

a)

b}

c)

d)

g)
h}

i)
)

K}

Objednévatel je v opodstatnenych pripadoch opravneny rozhodnuat o zniZeni rozsahu diela a vyzvat
zhotovitefa na uzatvorenie dodatku k zmluve. V takomto pripade bude rozsah diefa upraveny formou
dodatku k tejto zmluve, Ak vzhladom na zniZenie rozsahu diela je odévodnena aj zmena terminu
realizécie diela uvedeného v tejto zmiuve alebo harmonograme, je cbjednavatel opravneny po dohode
so zhotovitefom stanovit aj novy (kratsi} termin ukon&enia a odovzdania diela.
Zhotovitel nevykondva Ziadne zmeny prac a materialoy bez odsuhlasenia technického dozoru. Vietky
poZiadavky na pripadne technicky zddvodnené zmeny doloZené sihlasnym stanoviskam projektanta,
musia byt zapisané do stavebného dennika a aZ po ich odsuhlaseni objednavatelom mbZe zmeny
zhotovitel realizovat. Prace, ktoré zhotovitel vykond bez sihlasu objednédvatela odchylne od
zmluvnych dojednani, schvélenej projektovej dokumentéacie alebo jej zmien, ponuky a poZiadaviek
v sttaZnych podkladoch, nebud(d uhradené,
Zhotovitel pisomne vyzve technicky dozor objednavatela na preverenie a prevzatie vSetkych prac,
ktoré budi v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stan( nepristupnymi. Vyzva musi byt
dorugend objednavatefovi pisomne, najmenej] 3 dni vopred. Vyzva sa mdZe uskutoénif zapisom
v stavebnom denniku, pokial taky zépis zastupca objednavatela podpiSe 3 dni pred stanovenym
terminom preverenia,
V pripade, Ze sa zastupca objedndvatela po riadnej vyzve na preverenie prac v uréengj lehote
nedostavi, je povinny uhradit ndklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa pri
dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané vadne, nesie naklady dodatoéného odkrytia
zhotovitel.
Technicky dozor vykonava preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitelom, pricom zhotovitel
je povinny zabezpecit (¢ast svojich zamestnancov pri preverovani a bez meskania urobit opatrenia
na odstranenie zistenych vad a odchylok od projektu.
Skutotnost, Ze objednéavatel skontroloval vykresy, vypodty, dodévky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykondvanie kontrol tak, aby
bolo zaru€ené riadne splnenie predmetu zdkazky.
Pri realizacii stavby musi zhotovitel dodrZat predpisy a normy uvedené v projektovej dokumentécii,
najma;
véetky vBeobecne zavazné pravne predpisy, najma stavebny zdkon & 50/1976 Zb. vzneni
neskorsich predpisov a k nemu prislusné vykondvacie prepisy, Vyhlasku €. 532/2002 Z. z., ktorou
sa ustanovujl podrobnosti o véecbecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poZiadavkdch na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a
orientécie.
vietky platné Slovenské technické normy, vztahujice sa na predmet zmiluvy, vydané Uradom pre
normalizéaciu, metroldgiu a skisobnictvo Slovenskej republiky, resp. Slovenskym dstavom technickej
normalizécie Bratislava.
Vsetky vyrobky navrhnuté na pouiitie na stavbe musia vyhovovat § 43 f Stavebného zakona €.
50/1976 Zb. v zneni dopliujlcich predpisov a zdkona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
0 zmene a dopineni nigktorych zdkonov v platnom zneni.
Vietky vyrobky a materidly pre stavbu musia byt navrhnuté hospodérne, kvalitne s maximéainou
efektivhostou a minimalnymi narokmi na UdrZbu a prevadzku pri jej uZivani.
Zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov.
Vyhlasku & 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpegnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odborngj spdsobilosti
na wykon niektorych pracovnych cinnosti.
Vyhladku Ministerstva préace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky 6. 508/2009 o bezpet.
opatreniach pri elekt. a plynovych zariadeniach
Nariadenie viady Slovenskej republiky &. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpeénostnych a
zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.
rozhodnutia a vyjadrenia dotknutych orgdnov a organizacii
Nariadenie vlady SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych poZiadavkach
na pracovisko
Nartadenie vliady SR €. 392/2006 Z. z. o0 minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri pouZivani pracovnych prostriedkov
Nariadenie viady SR €. 395/2006 Z. z. o minimélnych poZiadavkach na poskytovanie a pouiivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov



m) Nariadenie vlady SR &. 281/2006 Z. z. o bezpefnostnych poZiadavkach pri ruénej manipuldcii
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32.

S bremenami
Zakon &, 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore arozvaji verejného zdravia v zneni neskorsich
predpisov
Zhotovitel zaru€uje, Ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné k zhatoveniu diela a Ze
tieto povolenia su postacujlce k tomu, aby mohol dielo riadne zacat a dokonéit.
Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze bude mat
pre zamestnancov vietky potrebné Uradné povolenia a platné kvalifikaéné potvrdenia pre realizéciu
diela.
Zhotovitel vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podra tejto zmluvy o dielo.
Zhotovitel plne zodpoveda za vhodnost a bezpeinost vietkych prac a stavebnych metéd pouzZivanych
na stavenisku a pracovisku.
Zhotovitel zodpoveda:
za presné vytyCenie diela vo vzfahu k pévodnym referenénym bodom a drovniam s ohladom na
vy&sSie uvedené za spravnost polohy, Urovni, rozmerov a vytyCeni vietkych Gasti diela
za zabezpefenie v3etkych nevyhnutnych pomécok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych
K vytyEeniu a kontrolnych merani
periodicky na svoje naklady zabezpedi dradne kontrolné zameranie, ktoré uréi presnd polohu
vietkych objektov stavby aodovzdd objednévatelovi origindl tychto dokladov pri odovzdani
a prevzati stavby
v pripade, Ze v priebehu realizacie diela vznikne chyba v polohe, v trovni, rozmeroch alebo vytydeni
akejkolvek Easti diela, zhotovitel na vlastné naklady tato chybu okamzite opravi.
Zhotovitel po cely €as realizdcie diela a odstrafiovania jeho véd a nedorobkov:
Zodpovedd za bezpetnost a ochranu zdravia pri préci za vietky osoby na stavenisku, bude udrZiavat
stavenisko a dielo {pokial nie je dokonéené a odovzdané do uZivania objednavatelovi} v naleZitom
stave tak, aby tymto oschdm nehrozilo nebezpecie a dalej zabezpedi, aby vietky osoby na
stavenisku boli riadne inStruované a pinili vBetky pokyny tykajlice sa bezpeénosti préce podla
platného prava
zodpoveda podas vystavby, t. j. od zadatia do Gpinéhe dokongenia za majetkov( a poZiarnu ochranu
diela, materidlov, zariadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia a dodavok a zabezpeéi na
vlastné naklady vSetky nevyhnutné bezpeénostné opatrenia, okrem iného vystrainé znadenie,
doasné oplotenie staveniska riadne osvetlenie
zamedzi pristupu nepovolanych 0séb na stavenisko
vykond vietky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na stavenisku
i mimo neho, zamedzeniu Skody na vergjnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich osdb
nasledkom znedistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych prigin, vznikajucich v dbstedku jeho
ginnosti
wkond také opatrenia, aby zneédistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajlci
nasledkom realizécie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.
Zhotovitel je povinny neprekroéit htuénost a prasnost svojich prac podla platnych STN a prisludnych
nariadeni SR.
Zhotovitel si na svoje naklady zabezpe€i dodavky elektriny, vody a dalSich médii na stavenisko
a pracovisko po cely ¢as realizovania diela vratane meracov a rozvodov. Systém rozvodov a vietky
pouZité zariadenia budd v sllade s prislusnymi normami STN. Zhotovitel bude hradit poplatky za
elektrinu, za vodne a stoéné aZ do Uplného dokonéenia diela, vritane pripadnych poplatkov za ich
pripojenie.
Zhotovitel pogas vykondvania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat poriadok
a istotu a bude na svoje naklady a nebezpelenstvo priebeiZne odpratdvat a odvazat zo staveniska
vetok stavebny odpad a sut, vzniknuty jeho innostou a bude ho likvidovat a ukladat len na miestach
k tomu urenych v zmysle zdkona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov..
Doklady o cdvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzda objednévatelovi pri preberacom konani.
Zhotovitel hradi vietky naklady a poplatky za doasné vyuZivanie komunikécii v stivislosti so stavbou.
Zhotovitel si zabezpedi na svoje naklady dostatoéné dodatoZné plochy mimo staveniska, ktoré
potrebuje pre Uéely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdand objedndvatelom je
nepostacujlica.
Vietky zariadenia zhotovitela, dofasné stavby a materidly poskytnuté zhotovitefom sa po prevoze
na stavenisko povaZuji za vyluéne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel ich a ani ich Gast bez
sithlasu zastupcu objednavatela necdvezie. Zastupca objedndvatela je povinny takyto sidhlas vydat
vidy v pripade, pokial postup préc nepredpoklada vyuZitie technologického zariadenia zhotovitela v

dobe najblizsich 3 pracovnych dni.



33. Vsetky dofasné stavby zhotovitela musia vyhovovat platnym pravnym predpisom, hlavne predpisom
0 bezpecnosti o ochrane zdravia.
34. Zhotovitel sa zavazuje, Ze na pracovisku:
a) bude zamestndvat pracovnikov len so zdravotnou aodbornou spdsobilostou na uréeny druh
pracovngj ginnosti
b) bude dodriiavat bezpednostné, hygienické, poZiarne predpisy a predpisy pre ochranu Zivotného
prostredia
c) zabezpedisi viastny dozor nad bezpeénostou prace vratane sustavnej kontroly bezpecnosti prace pri
vEethych €innostiach na stavenisku a pracovisku objednéavatela
d} upozorni objednavatela na vietky moZné rizika, ktoré by mohli viest pri jeho Sinnosti na pracovisku
objednévatela k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objedndvatela alebo tretich osdb alebo
k ohrozeniu bezpetného stavu technickych zariadeni a objektov
e) bude reSpektovat zdkaz fajenia, zdkaz prindSat a pouZivat na pracovisku a v priestoroch
objednavatela akékolvek alkoholické napoje a omamné latky
f) v priestoroch cbjednavatela sa budi jeho zamestnanci pohybovat v pracovnom cdeve viditelne
oznacenom nazvom firmy
g} pred vstupom na pracovisko odovzda zéstupcovi objedndvatela zoznam zamestnancov, ktori budd
priamo vykonavat prace na predmete zmluvy a v pripade potreby ho aktualizovat
h) preukdzatelne obozndmi svojich zamestnancov o zdkaze pohybu, resp. zdriiavania sa na
pracoviskéch, ktoré nesdvisia s vykonom objednanych prac bez vedomia a sthlasu objednavatela.
35. Zhotovitel' odSkodni objedndvatela za v3etky naroky tretich osdb ohladne porusenia patentovych
prav, prac k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prav vo vztahu
k materidlu alebo zariadeniam zhotovitela pouZivanych pre dielo, alebo v sivislosti s nim a za vietky
vzniknuté Skody, nakiady, poplatky a vydaje vzniknuté z tychto dévodov alebo v stvislosti s nimi.
36. Zhotovitel prehlasuje, Zze ma uzavretd poistnld zmluvu zodpovednosti za Skodu.

Clanok 9
Kontrola pinenia predmetu zmiuvy

1. Kontrola plnenia realizacie stavby: /é ﬁ;n / &/ (/7/‘;.__

a) Technicky dozor objednavatela pri realizacii predmetu plnenia bude vykonavat ‘/ .............................
{dopini objednavatel pred podpisom zmiuvy).

b) Zhotovitel poveruje vykonom &innosti stavbyvedlceho Ing. Marek Melisik s evidendnym cislom
12280 . V jeho nepritomnosti ho zastupuje v plnom rozsahu Ing. Martin Sula .

Technicky dozor v priebehu realizédcie stavby sleduje, ¢i sa prace vykonavaju podla dokumentécie,

dohodnutych podmienok, technickych noriem, ndvodov vyrobcov, bezpedénostnych a inych pravnych

predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozoriuje zapisom do stavebného dennika.

¢) Osoba poverend vykonom technického dozoru je opravnend zastupovat objednédvatela na
rokovaniach vo veciach technickych. Objedndvatel poveruje prevzatim zhotoveného diela,
podpisanim preberacieho protokolu a zapisov o odstraneni vad a nedorobkov pracovnika vo funkgii
veduceho oddelenie rozvoja mesta a stavebny dozor.

d} Technicky dozor ma pristup na vietky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizujd alebo skladuji.
Na vyZiadanie mu musia byt predloZené vikresy, vzorky materidlov, vysledky kontrol kvality, atesty a
iné podklady slvisiace s predmetom plnenia.

e) Technicky dozor je opravneny daf pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac podla zmluvy do
stavebného dennika.

f) Technicky dozor je opravneny daf zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit prce, pokial
zodpovedny zastupca zhotovitefa nie je na stavbe pritomny, ato vpripade, Ze je ohrozena
bezpe&nost uskutochovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujlicich na stavbe, alebo hrozia iné vaine
hospodérske Skody.

g} Technicky dozor nie je opravneny zasahovat do hospodérskej innosti zhotovitela.

2. Zhotovitel odovzda cbjednavatelovi 2 dni pred zabudovanim jednotlivich materidlov, doklady o kvalite
zabudovavanych materidlov (prehidsenie o zhode, certifikdty, meracie protokoly...) v sllade so
zakonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych wrobkoch a o zmene a doplneni niektorjch zékonov
v platnom zneni a s nimi suvisiacimi véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, z ktorych budd zrejmé
technické parametre a charakteristiky materidlov eSte pred ich zabudovanim

3. Zhotovitel predloZi zastupcovi objednavatela:

a) vzorky materidlov, vyrobkov a povrchov, ktoré chee pouiif. PouZijd sa len materidly, vyrobky
a povrchy schvdlené zastupcom objednavatela.



b} certifikaty, resp. vyhlasenia o zhode legislativnych predpisov na vdetky dod&vané materialy
a zariadenia.

¢} dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skiskach.

d) dokiady musia byt predloZené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyjrobkov a materidlov a do
ukonéenia diela ich archivuje zhotovitel. Zhotovitel ich objednavatelovi odovzda pri odovzdani
a prevzati diela.

e) .Plan ochrany pred poZiarmi* (zriadenie protipoZiarnych asistenénych hliadok a spisanie pisomného
povolenia na zvaranie pred zacatim prac) je povinny zabezpeéit zhotovitel' v zmysle § 6 ods. 2 zakona
€. 314/20041 Z. z. 0 ochrane pred poZiarmi.

f) Plan organizacie vystavby (POV),

g} Plan bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidld na vykonavanie prac na
stavenisku.

4. Zhotovitel vykona na vlastné naklady vietky skOSky, kontroly @ merania v silade s prislusnymi STN,
Specifikdciami alebo skdsobnym planom:

a) kontrolou dodavaného materidlu pri vstupe na stavenisko

b) kontrolou pred a po zabudovani tych materidlov a prac, ktoré nespifiali podmienky tejto zmluvy pri
kontrole podla pism. a) v tomto bode.

c) odovzdd potas realizacie diela objednéavatefovi pisomné doklady (vyhodnotenia) o uskutonenych
kontroldch, kontrolnych skiskach a meraniach do 3 pracovnych dni od ich uskutoénenia.

5. Zhotovitel je bezodkladne povinny prijat opatrenia na ndpravu nedostatkov zistenych kontrolou,
overovanim na mieste v zmysle Spravy z kontroly v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vifkon
kontroly azarover zaslat objedndvatelovi informdciu o splneni opatreni prijatych na napravu
zistenych nedostatkov bezodkiadne po ich splneni.

Clanok 10
Stavebny dennik

1. Zhotovitel' je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku o
pracach a €innostiach, ktoré vykondva. Povinnost viest stavebny dennik konéi prevzatim predmetu
plnenia vratane odstranenia kolaudaénych vad a nedorobkov.

2. Do dennika sa zapisujd vietky skuto€nosti rozhodné pre plnenie zmluvy najma:

- déatum, pracovna doba, poéasie

- pofet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace

- druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony

- popis 0 postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis

- obsah a rozsah vykonanych prac s postdenim kvality

- dodavky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, konStrukcii a montdZneho
materidlu vrdtane sprievodnej dokumentacie najmé osvedéeni a certifikdtov o
materidloch a vyrobkoch, mnoZstvo, skutodni kvalitu

- Udaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodévok

- druh vykondvanych prac a dodavok s uvedenim prisludnej polozky vrozpodte alebo
projekte

- zéznam o pripravenosti prac pre nasledujlce vykonanie pragc, najma u prac, ktoré budu
d'aldim postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie

- prerusenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim priciny

- wykonané skisky, ich vysledky a dokumentovanie

- rozhodujlice okolnosti vplyvajtice na kvalitu diela

- zaznamy o kontrole leSeni, vytahov...atd', ktoré boli kontrolované po preruseni prac

- zavainé udalosti spbsobené Zivelnymi udalostami, urazy, ku ktorym doSlo pri
vykondvani prac

- zaznamy o pouéeni zamestnancov

- zéznamy o vietkych wykonanych zmenach pri realizécii stavby v porovnani
s dokumentaciou a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne sthlas

- zdznamy o vySkowch a smerovych meraniach vratane dokumentdcie o vysledkoch
merania

3. Denné zdznamy sa piSu do staveného dennika s oéislovanymi listami jednak pevnymi,
jednak perforovanymi na dva oddeliteliné priepisy. Perforované listy si &islované
zhodne s pevnymi listami.

4. Vdenniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladajd priamo na stavenisku. Jedna
sa najma o vykresy dokumentujlce odchylky od projektovej dokumentdcie, prehfad skisok kaZdého
druhu, atd.

PR



10.

11.

12,

1.
a)

b)

c)

Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici, pripadne jeho zastupca v ten def, ked'
sa prace vykonali, alebo ked' nastali okolnosti, ktoré si predmetom zdpisu. Pri dennych zépisoch sa
nesmu vynechéavat volné miesta.
Okrem stavbyveddceho mbozZe robit potrebné zdznamy do dennika technicky dozor ohjednavatela,
zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy Statneho stavebného
dohfadu a pripadne iné organy Statnej sprévy a na to splnomocneni zastupcovia zhotovitela
a objednavateia, koordinator bezpeénosti prace na stavenisku.
Ak stavbyved(ci nesihlasi so zdznamom objedndvatela alebo projektanta, je povinny pripojit
k zdznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpokladd, Ze s obsahom zdznamu
suhlasi.
Ak je na stavbe technicky dozor ohjednavatela, je stavbyveddci povinny predloZit mu denny zdznam
najneskor v nasledujdci pracovny def a odovzdat mu prvy priepis. V pripade, Ze je na stavbe cbfasny
technicky dozor objednédvatela je zhotovitel povinny najmenej raz do tyZdia zaslat objednavatelovi
doporucene priepis zdznamov v denniku ak ich technicky dozor neprevezme osobne na stavbe.
Képiu dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.
Objednévatel prostrednictvom technického dozoru sleduje obsah stavebného dennika a k zdznamom
v fiom uvedenym dava svoje stanoviskd v pripade, Ze s obsahom zépisu nesGhlasi do 3 pracovnych
dni s uvedenim dévodov, inak sa predpoklada Ze s obsahom zaznamu suthlasi.
Okrem toho do dennika zapisuje:
- udaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentécie stavby s uréenim
lehoty na ich odstrdnenie zhotovitelom
- poZiadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani zGEastnenych na realizacii stavby
- poZiadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac
- stanoviskd kontrolnych orgénov Statnej sprévy a Statneho stavebného dohladu, ktoré boli
cbjednavatelovi zaslané pisomne
- pripadné poZiadavky na prace nad rozsah zmluvy
- sdhlas s nahradnym technickym rieSenim pri zmenach vzniknutych pocas realizacie a
zmenu materidlov, pokial je k nfm predchadzajlci kladny sihlas projektanta
- zaznam o prevzati prac, ktoré budl v dalsom postupe vstavby zakryté alebo nepristupné
V priebehu pracovného éasu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kanceldrii u
stavbyvediceho alebo jeho zastupcu.
Originél stavebného dennika odovzdé zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani diela.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel odovzda zhotovitefovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotovitel prevezme stavenisko
na zhotovenie diela od objednévatela do 7 dni od nadobudnutia Géinnosti zmluvy o dielo.

Pri odovzdani a prevzati staveniska cdovzda objedndvatel zhotovitelovi celé stavenisko viitane hranic
vonkajSich pl&ch.

Zhotovitel zabezpedi k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich mohol
pouZit na pripravu a vykonanie prac.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitela a objednavatela
zapisnicu.

Clénok 12
QOdovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel spini zmluvny zavazok podla &l. 3 riadnym vykonanim & odovzdanim predmetu pinenia
zmiuvy objednédvatelovi nasiedovne:
Zhotovitel odovzdava a objednévatef preberie dokondené dielo schopné samostatného uiivania
podla zmluvy na samostatnem odovzdani a prevzati.
Zhaotovitel je povinny pisomne objednavatelovi ozndmit 14 dni vopred pripravenost na odovzdanie
predmetu plnenia s terminom, kedy sa mé vypisat preberacie konanie. Objedndvatel vypiSe
preberacie konania najneskdr 7 dni pred poZadovanym terminom.
Zhotovitel v pripade, Ze sa stavba odovzddva komplexnymi skiskami, alebo vykonanim inych
skasok, musi oznamit den ich zaCatia. Ku diiu odovzdania zhotovitel pripravi vSetky doklady
potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych skdSkach, atesty, certifikaty, navody na obsluhu,
zarucné listy atd. a 2x kompletnd sadu projektovej dokumentacie skutofného vyhotovenia stavby.
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O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spiSe objednavatel spolofne so zhotovitelom preberaci
protokol o odovzdani a prevzati prac. V protokole budl uvedené vietky zistené vady a nedorobky,
ktoré nebrénia prevzatiu a riadnemu uZivaniu diela spolu s terminom ich odstrénenia.

Ak objednavatel odmietne predmet plnenia prevziat, spise objedndvatel a zhotovitel zapisnicu,
v ktorej uvedd svoje stanoviska a ich odévodnenie.

Zhotovitel odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani stavby.
Po vypratani staveniska je zhotovitel povinny upravit stavenisko do pdvodného stavu (terénne
dpravy).

Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f} tohto Elanku mdZe zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje,
zariadenia a materidl potrebné na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel stavbu
prevzal, ak termin na ich odstranenie je dihsi ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a materidl
musi zhotovitel umiestnif tak, aby neprekaZali bezpetngj prevadzke (uZivaniu).

Pri nesplneni povinnosti podla ods. pism. f), g), tohto €ldnku je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vySke 100 eur za kaZdy def omeskania aZ do dha skutoéného
vypratania staveniska.

Prace musia byt vykonané tak, aby ku dfiu zmluvného dokoncenia vnitornych préc boli vnitorné
priestory uZivania schopné a bez vad.

Za dokongené dielo sa povaZuje dielo po kompletnom vyhotoveni podlia dohodnutého rozsahu a po
odstraneni vietkych véad.

Clanok 13
Podmienky odstdpenia od zmluvy

Odstlipenie od zmluvy musi byf ozndmené zmluvnej strane pisomne a je G&inné difiom doruenia
oznamenia o odstlpeni zmluvnej strane.
Objednavatel mbze aZ do dokondenia prac odstdpit od zmluvy v niZSie uvedenych pripadoch, ktoré
stanovuje zmluva
Ak bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany ndvrh na vyhlasenie konkurzu
na majetok zhotovitela alebo ak zhotovitel vstupil do tikvidacie.
Ak zhotovitel meska s pracami oproti harmonogramu ¢ viac ako 2 tyZdne, alebo s ukongenim diela
podla zmluvngj lehoty a ani v primeranej lehote uréenej objednavatelom dielo nedokondi, Za
meskanie sa nepovaZuje prediZenie doby vystavby z dovodov uvedenych v &t 4, bod 6.
Ak zhotovitel v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel takd dohodu, ktord predstavuje
poruSenie podmienok zmluvy.
Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie si zo strany
zhotovitela dodrZané platné predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na
stavbe,
Ak nie sU po vyzve objednavatela v stavebnom denniku realizované kon3trukcie a prace v sllade
s poZiadavkou na kvalitu realizacie diela(vid zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy ...).
Ak v priebehu vykonévania diela bol Statutdrny organ, alebo ¢len Statutdrneho organu zhotovitela
pravoplatne odsldeny za trestny &in, ktorého podstata stvisi s podnikanim.
Ak zhotovitel porusil svoje zmluvné zavazky takym spdsobom, ktory neumoZiuje vecnd a Gasovl
realizaciu diela.
Zhotovitel mbZe odstipit od zmluvy ak objednavatel neplni zmluvu, alebo porudil povinnosti z nej
vyplyvajdce a tym zhotovitelovi znemozni vykonanie prac.

Nérok na tdhradu sluzieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitefom ku diu odstipenia od zmiuvy
so splatnosfou podra &lanku 6 ods. 8 tejto zmluvy zostdva zachovany a vyGétuje sa podla zmluvnych
cien v rozsahu ukonéenych, funkénych samostatnych ¢asti diela bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel protokolarne odovzda a objednavatel prevezme prace, ktoré zhotovitel vykonal v priebehu
realizécie diela v sllade s ods. 4, najneskdr do 30 dni po odstipeni od zmluvy. Zhotovitel je povinny
predloZit overitelné vydctovanie vykonanych sluZieb, prac a dodavok vratane dokladov (atesty,
certifikdty, skisky, atd')

Clanok 14
Zaruéna doba, zodpovednost za vady a Skody

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmiuvy a e
v lehote prevzatia a po€as zéruénej lehoty bude mat dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda platnym

(oan €
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technickym predpisom a STN, vyhlaSkam a zdkonom vzfahujlcim sa na predmet pinenia a nema
vlastnosti, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania.

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dodané mnoistvo a vykonané priace sa zhoduji s Udajmi
uvedenymi v stpise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedajd za Skody spdsobené vlastnym zavinenim, ako i za Skody zavinené
osobami ktoré pouzijd na spinenie svojich zdvazkov.

Zaruéna doba je 60 mesiacov a zacina plynit diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom,
t. j. diiom ukonéenia preberacieho konania pokial je dielo prevzaté bez zavad, alebo diom vydania
potvrdenia o odstraneni vietkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole podla Eldnku
12, ods. 4, pism. d) tejto zmluvy.

Zaruka 60 mesiacov sa vztahuje aj na v3etky stroje, zariadenia a technolégie.

Zaruéna doba 60 mesiacov sa nevztahuje na stroje, technoldgie a zariadenia, na ktoré je vyrobcom
preukazatelne dana ina ( kratSia )zaruéna doba /minimédine dva roky/.

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré m& predmet plnenia vcase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, kioré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda zhotovitel iba
vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri  vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemochol zistit ich nevhodnost, alebo na fAu upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti
trval,

Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osdb,
ktoré mbzZu nastat pocas vykondvania prac alebo ako ich dosledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pofas zarucnej doby ma objedndvatel prave
poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstrénenia vady.

Zhotovitel musi na vlastné naklady odstranif vSetky Skody na vykonanych pracach alebo ich £astiach,
ktoré vzniknd pocas obdobia od zacatia préc do ich protokoldrneho prevzatia objednavatelom
a vietky zavady, ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Zhotovitel je zodpovedny za vietky Skody na predmete plnenia spdscbené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho poddodédvatelom poéas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za Géelom plnenia
zavazkov pri odstraiovani vad a opravach potas zaruénej lehoty a vzniknuté Skody na vlastné naklady
odstrani.

Zhotovitel je povinny uhradit Skody vzniknuté z uplatnenych vad pocas zarutnej lehoty.

V pripade, Ze zhotovitel riadne oznédmené vady Diela neodstrani v objedndvatefom poZadovanom
termine, ma objedndvatel pravo dat vady Diela odstranit tretej osobe na nakdady zhotovitela. Za
Géelom Ghrady takto vzniknutych nakladov je objedndvatel opravneny pouiit Zadrzné.

Zhotovitel zaruguje, Ze pouiité materidly st nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajd poZiadavkam
objednavatela a standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clénok 15
Uplatfiovanie vad

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu plnenia, ktoré objednavatel zisti v zaruénej lehote a ktoré
véas reklamuje.

PoCas zaruénej doby ma objedndvatel pravo v pripade vady diela poZadovat ich odstranenie a
zhotovitel povinnost bezplatne odstranit reklamované vady diela.

Objednavatel pripadné reklamacie vady diela v zaruénej Iehote uplatni bezodkladne po ich zisteni
pisomnou formou do rdk zodpovedného zastupcu zhotovitela. Reklamované vady opiSe, pripadne
uvedie, ako sa prejavujl.

Clanok 16
Odstraiiovanie vad

V pripade oznamenia vad podla &lanku 15 ods, 3 objednavatelom v zaruénej lehote sa zhotovitel
zavazuje bezodplatne a bez zbyto&ného odkladu ich odstranit.

Zhotovitel sa zavazuje najneskor do 4 dni odo diia doruéenia reklamécie za¢at s odstrafiovanim vad
a v €o najkratSom, technicky moZnom &ase ich odstranif. Lehota odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou.

V pripade nedodrZania dohodnutej lehoty mbZe objednavatel nechat vykonat opravu tretou osobou
a naklady na opravu vyfakturovat zhotovitelovi, ktory ich uhradi. Zaruku za opravy vykonané v zmysle



toho ods. nesie tretia osoba. Zhotovitel je povinny fakturovanu Giastku v pinej vyske uhradit do 14 dni
od dorucenia faktdry.

Na pisomnd Ziadost objednavatela je zhotovitel pavinny bez zbytofného odkladu reklamované vady
odstranif, aj ked neuzndva, Ze za vady zodpovedd. V spornych pripadoch znaSa naklady na
odstranenie vad aZ do rozhodnutia stidu o reklamacii zhotovitel.

Ak potas kcolaudacného konania budd zistené zainteresovanymi osobami zavady a nedorobky, ktoré
brénia uZivaniu, resp. bezpeénej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole podla &, 12
ods. 1 pism. d), zhotovitel ich okamZite bezplatne odstrani.

Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktord objednavatel nemé&ze dielo uzivat alebo ho moze uZivat len
v obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Clanock 17
Majetkové sankcie

Zhotovitel je povinny uhradif objedndvateiovi zmluvnl pokutu vo vydke 1 500,00 EUR za kaZdy
kalendarny defi ome§kania so zhotovenim diela oproti terminu uvedenému v harmonograme, ktory je
prilohou &, 3 tejto zmluvy.

Objednévatel je opravneny vyla&tované zmluvné pokuty.

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati prac v lehote uriengj na ich odstranenie zaplati objednavatelovi zmluvni
pokutu vo vyske 1500,00 EUR za kaidy defi omeskania a za kaZdy jednotlivy pripad (vadu alebo
nedorobok),

Ak zhotovitel neodstrdni reklamované vady predmetu zmluvy v ase podla élanku 16 ods. 2 tejto
zmluvy zaplati objednavateiovi zmluvnud pokutu vo vySke 1500,00 EUR za kaZdy def omeskania.

V pripade omeskania objedndvatela s Ghradou faktlry po termine jej splatnosti, zaplati objednavatel
Urok z omeskania podla § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika v zneni neskordich predpisov a v zneni
§ 1 ods. 1 vykonavacieho viddneho nariadenia &. 21/2013 Z. z. k Obchodnému zakonniku.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze uhradi chjednavatelovi v pinej vySke 8kodu, ktord vznikne objednavatelovi
v dosledku nedodrZania terminu ukonCenia stavby z dbvodov na strane zhotovitela s vynimkou
nedodrzania terminu ukonenia stavby vplyvom Zivelnej udalosti. Za Skodu spdsobentd
objednavatelovi sa povaZuje akakolvek sankcia alebo kratenie vySky NFP zo strany poskytovatela
NFP, vzniknutd a uloiend objedndvatefovi v ddsledku nedodriania harmonogramu ukonéenia
stavebnych prac v ramci projektu. Uhrada alebo zépodet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela
povinnosti dielo riadne dokonéit ani jeho d'alSich povinnosti podla zmiuvy.

Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapoéitavaju na nahradu $kody.

Lehota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dni odo diia dorufenia dokladu, kiorym bude
stanovena majetkova sankcia.

Clanok 18
Ostatné dotednania

Zmluvné strany sa zavazujd, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nepouZijd na iné Gcely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpeéi pokrytie vietkych Einnosti vyplyvajlcich z pinenia tejto zmluvy
zamestnancami a pracovnikmi s potrebnymi osvedceniami a opravneniami v zmysie platnej legislativy.
Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného predmetu plnenia na poradéch
{kontrolnych diioch),ktoré bude zhotovitel organizovat podfa potreby. Ich stdlymi Géastnilemi budd
povereny zastupcovia objedndvatefa a povereny zastupcovia zhotovitela.

Zhotovitel bude pri pineni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrZiavat vSeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude
riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednédvatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej
Spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy budd rieené dohodou zmluvnych
stran; v pripade pretrvavajlcich nezhdd cestou prislusného sidu.

Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne majd prioritu:

a) zmiluva o dielo, vykaz vymer

b} sttainé podklady, projekiova dokumentacia

/ﬁfl:i
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Pri réznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavazné
skisobné postupy, mbZe kazda strana po predchadzajicom upozorneni druhe) strany dat vykonat
materidlovo-technické preskimanie Statnym, alebo Stdtom uznanym miestom pre skusky materialu.
Vysledky tychto skdSok su zavazné. Naklady na shdsky znasa strana, ktord nebude v tomto Gspesna.
Rozpory zmluvnych stran neopraviujl zhotovitela zastavit prace.

Zhotovitel mdzZe na stavhe nasadit, resp. poverit vykonavanim diela podla tejto zmluvy len persondl,
ktory ma poZadovan( kvalifikaciu a schopnosti, ktory vykondva potrebné prace podla zmluvne
dohodnutych podmienck a v primeranom £ase a je dostatofne vybaveny vhodnymi pracovnymi
pombckami bezporuchovymi pristrojmi.

Objednavatel je opravneny podat namietky proti nasadeniu persondlu, ktory podla jeho nazoru nie je
dostatoéne kvalifikovany, zanedbava riadne vykonavanie svalich povinnosti, alebo nedodrZiava platné
pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poZiarmi a ochrany Zivotného prostredia, a prikazat
zhotovitelovi, aby tento persondl stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel je povinny tento pokyn
zrealizovat, v opaénom pripade ma objedndvatel pravo postupovat podla &l. 13 tejto zmluvy.

Vykresy, vypolty, vysledky overenia vypoCtov alebo iné podklady ktoré zhotovitelovi poskytol
objedndvatel pre dany predmet plnenia, nesmu byt bez sihlasu objednavatela zverejnené a pouiité

s e

na iné ake dohodnuté Gcely t.). na vykonanie prac.

Pisomnosti zasielané podla tejto zmluvy sa povaZujl za dorucené druhej zmluvnej strane (adresatovi)
ak z inych ustanoveni tejto zmluvy nevyplyva vyslovene iné;

- dfAom prevzatia pisomnosti adresdtom,

- dnom kedy adresat odmietol prevzatie pisomnosti,

- diom kedy sa pisomnost vrati odosielatelovi ako nedorucena alebo ako nevyzdvinnuta v dloZnej
lehote, a to gj ked sa adresdt o obsahu pisomnosti nedozvedel,

- naineskor 20 kalenddrnych dni po tom, €o bola pisomnost preukézatelne odoslana adresatovi
na adresu uvedend v éldnku 1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti sa budy zasielat na adresu sidla uvedend v &éldnku
1. tejto zmluvy, ind adresa na doruCovanie sa nepovaiuje za relevantnl, ak sa zmluvngé strany
piscmne nedohodnd inak.
Vpripade ak sa akékolvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v dbsledku jeho rozporu
s platnym pravnym poriadkom, nespdsobi to neplatnost celgj tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto
pripade zavazuj vzdjomny rokovanim nahradit neplatné, alebo nel&inné zmluvné ustanovenie novym
platnym zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zédmer a (el sledovany touto
zmiuvou.

Clanok 19
Zéaveretné ustanovenia

Zhotovitel je viazany tymto ndvrhom zmluvy odo diia doruéenia podpisaného textu objednavatelovi.
Zmluva nadobdda platnost diiom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran
a uéinnost nadobuda diom nasledujacim po dni jej zverejnenia.

Menit alebo dopifat text tejto zmluvy je moZné len formou pfsomnych, odislovanych dodatkov, ktoré
budi platné po ich podpisani Statutdarnymi orgdnmi obidvoch zmluvnych strén a budd neoddeliteinou
sléastou tejto zmluvy.

Préva a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy prechadzaji na pravnych nastupcov zmluvnych strén.
Vzfahy zmluvnych strdn, ktoré nie si vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku difu uzavretia tejto
zmluvy a dalS§imi vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

Neoddelitefnou sGéastou tejto zmluvy sa prilohy:

€. 1 Zoznam subdodéavateiov

€. 2 Oceneny vykaz vymer predmetu zdkazky (aj v xs. podobe na CD)

€. 3 Harmonogram uskutoénenia stavebnych prac

. Sacéastou zmluvy je elektronicka verzia podrobného rozpottu {vo formate MS Excel}. Zhotovitel zéroven

akceptuje zavazok predkladat v elektronickej verzii (vo forméte MS Excel} kaZdld zmenu tohto
podrobného rozpottu, ku ktorej dojde potas realizdcie predmetu zmluvy.



8. Zmluva je vyhotovenda v 6-ich rovnopisoch, z ktorych 5 rovnopisov dostane cbjednavatel a 1 rovnopis
zhotovitel.

9. Zmluvné strany po cboznameni sa s obsahom zmiuvy vyhlasu;u Ze sthlasia s jej obsahom, jej obsahu
a pravnym Uéinkom z nej vyplyvajlcich porozumel, Ze tato zmluva bola uzatvorend slobodne a vdine
na zéklade pravdivych udajov a nebola dohodnuté v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych
podmienok a preto ju na znak suhlasu s jej znenim viastnorucne podpisuju.

<2
v JEEAHCUET  onr OF. 00, 2078 V Bratislave diia: 21.2.2018

Obiednavate’ |Zhotgfitel: |

Jozef Dawd‘k starosta obce IngJuraJ Poje
(na zaklade pingj

Prilohy:

Priloha Zmluvy o dielo &. 1 -~ Zoznam subdodavatelov
Prilocha Zmluvy o dielo &. 2 Oceneny vykaz vymer predmetu zakazky (a) v xIs. podobe na CD
Priloha Zmiluvy o dielo &. 3 -~ Harmonogram uskutoénenia stavebnych prac
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