

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Terchova
Stavba: Zdravotné stredisko Sv. Cyrila a Metoda

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 11.10.2021

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	598 892,81
--------------	------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	598 892,81	119 778,56

Cena s DPH	v	EUR	718 671,37
------------	---	-----	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

11. 10. 2021

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

11. 10. 2021

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Terchova

Stavba: Zdravotné stredisko Sv. Cyrila a Metoda

Miesto: Dátum: 11.10.2021

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		598 892,81	718 671,37
01	Stavebná časť	469 065,26	562 878,31
02	Zdravotechnika	35 100,19	42 120,23
03	Vykurovanie	36 764,51	44 117,41
04_VV_EL	Elektroinštalácia	44 415,31	53 298,37
05	Vodovodná prípojka	6 432,52	7 719,02
06	Kanalizačná prípojka	7 115,02	8 538,02
07_Preloz ka stĺpa NN	PRELOŽKA NN STĺPA A PRÍPOJOK NN	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zdravotné stredisko Sv. Cyrila a Metoda

Objekt:

01 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.10.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

469 065,26

DPH základná
znižená

#ODKAZ!

Základ dane

469 065,26

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

#ODKAZ!

93 813,05

Cena s DPH

v EUR

562 878,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Prehľad

Stavba:

Zdravotné stredisko Sv. Cyrila a Metoda

Objekt:

01 - Stavebná časť

Miesto:

Dátum: 11.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

469 065,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

229 837,47

D 1

Zemné práce

26 499,54

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	41,003	0,826	33,87
2	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	77,980	29,905	2 331,99
3	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	112,830	8,230	928,59
4	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	74,718	8,230	614,93
5	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	112,830	0,670	75,60
6	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	67,284	6,800	457,53
7	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	67,284	1,250	84,11
8	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	58,740	2,372	139,33
9	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	58,740	0,848	49,81
10	K	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	112,830	1,431	161,46
11	K	151101311	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	112,830	0,341	38,48
12	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	41,003	1,282	52,57
1	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	258,094	3,190	823,32
2	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 097,128	0,320	991,08
3	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	299,097	5,670	1 695,88
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	258,094	0,580	149,69
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	541,997	25,000	13 549,93
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	113,808	2,637	300,11
7	M	5833734300	Štrkopiesok frakcia 16-32 STN EN 1242 + A1	t	220,275	10,800	2 378,97
8	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	150,191	2,216	332,82
9	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	22,459	4,240	95,23
10	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	172,650	0,173	29,87
11	K	100000001	Presun stavebných hmôt pre oddiel 1 Zemné práce	t	263,196	4,500	1 184,38

D 2

Zakladanie

16 136,01

12	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.0-32 mm	m3	94,363	22,800	2 151,48
13	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.0-32 mm	m3	74,718	22,800	1 703,57
14	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	1,835	78,000	143,13
15	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	3,344	9,766	32,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	3,344	2,082	6,96
17	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,184	1 020,000	187,68
18	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	57,508	78,000	4 485,62
19	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	20,143	78,000	1 571,15
20	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	4,639	78,000	361,84
21	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	266,378	9,766	2 601,45
22	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	55,376	9,766	540,80
23	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	266,378	2,082	554,60
24	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	55,376	2,082	115,29
25	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,416	1 020,000	424,32
26	K	625251404	Kontaktný zatepovací systém hr. 80 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatlkacie kotvy	m2	28,371	28,830	817,94
27	K	279311115	Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, so zapaž. a debnením prostým betónom tr. C 20/25	m3	4,051	108,000	437,51
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							44 784,25
28	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	m3	1,624	203,030	329,72
29	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	m3	3,542	203,030	719,13
30	K	311231144	Murivo nosné z tehál 25 cm P25 na maltu MVC-2,5	m3	1,062	361,780	384,21
31	K	311231742	Murivo nosné (m3) z tehál pálených P 12,5 brúsených na pero a drážku, na celoplošné lepidlo (250x247x249)	m3	23,730	156,080	3 703,78
32	K	311234171	Murivo nosné (m3) z tehál pálených P 8 (Thermo) brúsených na pero a drážku, na celoplošné lepidlo (440x247x249)	m3	74,864	159,280	11 924,34
33	K	311271302	Murivo nosné (m3) 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm	m3	15,005	153,580	2 304,47
34	K	311271304	Murivo nosné (m3) 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 400 mm	m3	18,649	151,000	2 816,00
35	K	311273116	Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 300 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu (300x249x599)	m3	18,346	147,540	2 706,77
36	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,829	1 020,000	845,58
37	K	311351111	Debnenie múrov nosných obojstranné únosné, výťahová šachta - zhotovenie	m2	140,814	21,440	3 019,05
38	K	311351112	Debnenie múrov nosných obojstranné únosné, výťahová šachta - odstránenie	m2	140,814	8,240	1 160,31
39	K	317161201	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	9,000	15,680	141,12
40	K	317161202	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	12,000	18,610	223,32
41	K	317161206	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	3,000	33,950	101,85
42	K	317161209	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm	ks	3,000	45,060	135,18
43	K	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	1,744	78,000	136,03
44	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	30,851	13,740	423,89
45	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	30,851	2,450	75,58
46	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,296	1 020,000	301,92
47	K	317941123	Osadenie valcovaných nosníkov I,U,L, číslo 14-22	t	1,369	467,600	640,14
48	K	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov so zamurovaním zhlaví č.14 až 22	t	0,491	708,000	347,63
49	K	331321315	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,363	78,000	28,31
50	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	4,070	13,740	55,92
51	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	4,070	2,450	9,97
52	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,054	1 020,000	55,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	10,741	26,210	281,52
54	K	342243184	Priečky z tehál pálených 14 P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (140x497x249)	m2	131,508	22,640	2 977,34
55	K	342243184	Priečky z tehál pálených 14 P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (140x497x249)	m2	107,274	22,640	2 428,68
56	K	342243186	Priečky z tehál pálených 10 P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (100x500x249)	m2	219,193	24,640	5 400,92
57	K	342243186	Priečky z tehál pálených 10 P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (100x500x249)	m2	24,773	24,640	610,41
58	K	349231821	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo výbúr. Otvoroch s vzsek. Kapias 150-300 mm	m2	2,727	75,520	205,94
59	K	342272104	Priečky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (150x249x599)	m2	10,932	26,540	290,14
D 4			Vodorovné konštrukcie				14 959,05
60	K	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	20,331	78,000	1 585,82
61	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	150,543	8,502	1 279,92
62	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	150,543	3,380	508,84
63	K	411354175	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	137,150	8,100	1 110,92
64	K	411354176	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	137,150	2,190	300,36
65	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	2,643	1 020,000	2 695,86
66	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	18,272	78,000	1 425,22
67	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	110,163	7,350	809,70
68	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	110,163	2,596	285,98
69	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	3,106	1 020,000	3 168,12
70	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	4,182	78,000	326,20
71	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,627	1 020,000	639,54
72	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podesta a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	12,912	23,980	309,63
73	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podesta a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	12,912	3,720	48,03
74	K	434311115	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 16/20	m	9,600	7,040	67,58
75	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	27,421	11,700	320,83
76	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	27,421	2,790	76,50
D 5			Komunikácie				1 188,38
77	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	63,696	10,173	647,98
78	M	5921952680	Dlažba zámková 20x20x6 cm, sivá	m2	64,333	8,400	540,40
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				72 914,89
79	K	611460241	Vnútna omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	27,580	8,500	234,43
80	K	611460241	Vnútna omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	19,747	8,500	167,85
81	K	611460251	Vnútna omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	27,580	5,200	143,42
82	K	611460251	Vnútna omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	19,747	5,200	102,68
83	K	612460242	Vnútna omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	2 050,358	8,940	18 330,20
84	K	612460242	Vnútna omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	59,997	8,940	536,37
85	K	612460251	Vnútna omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	1 713,117	5,200	8 908,21
86	K	612460251	Vnútna omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	59,997	5,200	311,98
87	K	617421221	Vnúť. omietka vápenná alebo vápennoc. svetlíkov, výťahových šachiet alebo nádržíek hladká	m2	50,303	8,850	445,18
88	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	534,637	9,410	5 030,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	622466132	Vonkajšia omietka stien, vápennocementová, strojné nanášanie, hr. 20 mm	m2	249,961	10,200	2 549,60
90	K	625251253	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatlkacie kotvy	m2	7,900	27,200	214,88
91	K	625251272	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F)	m2	107,910	26,500	2 859,62
92	K	625251356	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - minerálne riešenie, zatlkacie kotvy	m2	53,639	31,500	1 689,63
93	K	625251358	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm - minerálne riešenie, zatlkacie kotvy	m2	69,745	34,500	2 406,20
94	K	625251359	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, zatlkacie kotvy	m2	183,786	35,250	6 478,46
95	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	18,720	28,600	535,39
96	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	46,141	28,600	1 319,63
97	K	625251408	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatlkacie kotvy	m2	43,147	29,500	1 272,84
98	K	625251422	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - riešenie pre sokel (XPS)	m2	1,428	21,500	30,70
99	K	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	34,792	110,120	3 831,30
100	K	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	4,368	102,590	448,11
101	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	62,670	99,435	6 231,59
102	K	631319151	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 50-80 mm	m3	34,792	32,255	1 122,22
103	K	631319153	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 80-120 mm	m3	4,368	16,132	70,46
104	K	631319155	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 120-240 mm	m3	62,670	8,066	505,50
105	K	631319171	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	34,792	9,806	341,17
106	K	631319173	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	2,230	4,890	10,90
107	K	631319175	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	62,670	2,460	154,17
108	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	2,845	1 020,000	2 901,90
109	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	12,423	24,000	298,15
110	K	631571004	Násyp z kameniva drveného 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	1,725	24,000	41,40
111	K	632244331	Dlažba vnútorná alebo vonkajšia MVC 2, 5 na plocho	m2	16,846	10,200	171,83
112	K	632244331	Dlažba vnútorná alebo vonkajšia MVC 2, 5 na plocho	m2	10,800	10,200	110,16
113	M	5921957430	Platne z vymývaného betónu 40x40x4 sivé	ks	106,340	13,020	1 384,55
114	M	5921957430	Platne z vymývaného betónu 40x40x4 sivé	ks	74,250	13,020	966,74
115	K	632451031	Vyrovnávací poter stropov MC 15 v ploche hr. od 10 do 20 mm (podkladný)	m2	50,730	0,688	34,90
116	K	642945111	Osadenie ocef. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	ks	4,000	146,050	584,20
117	M	5533300400	Zárubňa ocefová, protipožiarna, L/P, šxhxr v 900x1970x160 mm do murovaných priečok, odolnosť EI30	ks	4,000	34,360	137,44
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				46 377,63
118	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	90,560	4,095	370,84
119	M	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	91,466	1,500	137,20
120	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	4,528	73,980	334,98
121	K	931961115	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	m2	21,208	3,850	81,65
122	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	574,298	1,710	982,05
123	K	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 722,894	1,030	1 774,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
124	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	574,298	1,100	631,73
125	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	636,620	2,960	1 884,40
126	K	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	23,500	5,130	120,56
127	K	941955202	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	m2	5,760	9,265	53,37
128	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	636,620	2,500	1 591,55
129	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	361,943	2,500	904,86
130	K	953945314	Profil soklový hliníkový 153 mm	m	54,530	6,530	356,08
131	K	95394319	Okapnička na soklový profil PVC s tkaninou	m	54,530	3,390	184,86
132	K	953945327	Profil plastový nadokenný so skrytou okapničkou	m	66,350	2,850	189,10
133	K	953945328	Profil plastový nadokenný s priznanou okapničkou	m	55,330	2,850	157,69
134	K	953943124	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 15-50 kg/kus (bez dodávky)	ks	1,000	12,850	12,85
135	M	1348051300	Tyč oceľová hrubá prierezu l 140 mm	t	0,258	1 020,000	263,16
136	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	8,276	65,000	537,94
137	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	129,153	2,500	322,88
138	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	15,307	21,000	321,45
139	K	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	2,300	24,090	55,41
140	K	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	2,218	24,090	53,43
141	K	962052211	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	1,359	55,000	74,75
142	K	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	2,761	65,000	179,47
143	K	963056949	Búranie železobetónových schodiskových stupňov dusaných na terén, -0,14400t	m	12,320	55,000	677,60
144	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	4,412	40,000	176,48
145	K	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	78,697	42,000	3 305,27
146	K	965049110	Priplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabinovým pletivom hr.do 100 mm	m3	4,412	15,500	68,39
147	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	47,990	1,990	95,50
148	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	92,690	3,000	278,07
149	K	967051110	Úprava líca základových stien pri priemernej hrúbke do 100 mm	m2	71,518	34,940	2 498,84
150	K	971055041	Vyrezanie otvoru v žel. bet. stene hr 50 cm el. stenovou pilou	m2	5,200	295,840	1 538,37
151	K	975131113	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do stien z tehál	cm	253,000	1,220	308,66
152	K	975141113	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do stien betónových alebo obkladov	cm	88,000	1,520	133,76
153	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	189,080	1,839	347,72
154	K	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	16,400	1,839	30,16
155	K	968061125	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	36,000	0,480	17,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
156	K	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	2,000	0,871	1,74
157	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	52,304	15,647	818,40
158	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	5,805	11,734	68,12
159	K	968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	49,248	3,500	172,37
160	K	974082999	Stavebné úpravy pre stavebnú časť, ÚK, VZT	kpl	1,000	613,000	613,00
161	K	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	319,630	2,650	847,02
162	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	648,872	2,090	1 356,14
163	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	17,172	2,780	47,74
164	K	978059531.R	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t - búrané priečky	m2	34,323	10,080	345,98
165	K	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	291,470	5,350	1 559,36
166	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	369,115	9,680	3 573,03
167	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7 013,185	0,310	2 174,09
168	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	369,115	7,325	2 703,77
169	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 214,690	0,820	1 816,05
170	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	369,115	25,000	9 227,88
171	D	99	Presun hmôt HSV				6 977,72
172	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvármic, z kovu výšky do 12 m	t	1 144,563	4,500	5 150,53
173	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvármic, z kovu výšky do 12 m	t	406,042	4,500	1 827,19
D PSV Práce a dodávky PSV							213 608,64
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							8 585,47
174	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	443,039	0,170	75,32
175	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	69,316	0,200	13,86
176	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,179	1 550,640	277,56
177	K	711113121	Izolácia proti vlhkosti zvislá náterom S COMBIFLEX-DS	m2	13,072	15,080	197,13
178	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	886,078	3,000	2 658,23
179	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	138,632	3,250	450,55
180	M	6283310000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	614,826	3,620	2 225,67
181	M	6283310000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	472,959	3,620	1 712,11
182	K	711210120	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	64,470	0,640	41,26
183	K	711210125	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	21,013	0,710	14,92
184	M	2353203200	Stierkové izolácie, elastický tesniaci prostriedok do vlhka	kg	205,159	3,610	740,62
185	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	64,980	2,120	137,76
186	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	19,092	2,120	40,48
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							2 759,54
187	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	175,976	0,600	105,59
188	M	2832990190	Parozábrana hr.0,20mm, š.4m, balenie: 200m2	m2	202,372	0,491	99,36
189	K	712370070	Zhotovenie povlakové krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	233,163	3,610	841,72
190	M	2833000150	Hydroizolačná fólia z mPVC hr.1,50 mm, š.1,3m; 1.6 mm a 2.05 mm šedá	m2	268,137	4,990	1 338,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
191	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	233,163	0,410	95,60
192	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	268,137	0,820	219,87
193	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	27,001	2,200	59,40
D 713			Izolácie tepelné				27 479,34
194	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	866,865	0,590	511,45
195	M	5537300299	Kontaktná paropriepustná fólia	m2	345,086	0,750	258,81
196	M	2837577008	Krycia PE fólia	m2	651,809	0,580	378,05
197	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	1 409,180	0,660	930,06
198	M	6314150590	Tepelná izolácia podlahy, čadičová minerálna izolácia - doska 30x600x1000 mm	m2	109,568	3,430	375,82
199	M	6314150600	Tepelná izolácia podlahy, čadičová minerálna izolácia - doska 40x600x1000 mm	m2	103,489	4,210	435,69
200	M	6314153420	Tepelná izolácia šikmých striech, sklená minerálna izolácia - roľka 100x1200x6300 mm	m2	1 224,306	6,200	7 590,70
201	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	412,546	0,710	292,91
202	M	2837653114	EPS soklová doska špeciálny penový polystyrén hrúbka 140 mm	m2	3,984	15,360	61,19
203	M	2837653443	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 120 mm	m2	416,813	8,480	3 534,57
204	K	713132133	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením	m2	47,138	2,974	140,19
205	M	2837650080	Extrudovaný polystyrén 2800 C - XPS hrúbka 140 mm	m2	48,081	22,550	1 084,23
206	K	713142121	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. bodovo	m2	867,775	2,930	2 542,58
207	M	2837653442	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	885,131	7,070	6 257,88
208	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	216,944	1,120	242,98
209	M	2837653502	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S	m3	28,767	88,320	2 540,70
210	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	269,222	1,120	301,53
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				410,39
211	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	4,000	6,340	25,36
212	K	725130811	Demontáž pískového státi 1 dielných, -0,03968t	súb.	2,000	8,470	16,94
213	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	6,000	4,120	24,72
214	K	725210822	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie	súb.	4,000	5,200	20,80
215	K	725245101	Montáž - zástena sprchová jednokridlová do výšky 2000 mm a šírky 750 mm	súb.	1,000	24,850	24,85
216	M	725-24	Sprchové dvere jednokridlové 700x1950 mm sklo matné - ozn.24	ks	1,000	245,700	245,70
217	K	725310823	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	súb.	1,000	5,300	5,30
218	K	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb.	1,000	6,480	6,48
219	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	12,000	3,010	36,12
220	K	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, - 0,00225t	ks	1,000	3,010	3,01
221	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,093	0,270	1,11
D 762			Konštrukcie tesárske				25 543,85
222	K	762331811	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy do 120 cm2, -0.00800t	m	8,580	1,350	11,58
223	K	762311103	Montáž + dodávka kotevných prvkov do starého krovu pre strešné okná	ks	108,000	3,890	420,12
224	K	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	218,560	1,390	303,80
225	K	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0.02400t	m	5,600	2,040	11,42
226	K	762331814	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 288 - 450 cm2, -0.03200t	m	9,460	2,370	22,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
227	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm ²	m	63,560	4,590	291,74
228	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm ²	m	511,380	6,140	3 139,87
229	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm ²	m	86,000	6,140	528,04
230	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm ²	m	27,150	8,460	229,69
231	M	605161800	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akosť II	m3	10,979	214,237	2 352,11
232	M	605161800	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akosť II	m3	0,382	214,237	81,84
233	K	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotriekovými OSB doskami na zráz	m2	438,200	3,470	1 520,55
234	K	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotriekovými OSB doskami na zráz	m2	121,219	3,470	420,63
235	M	331107	Drevoštiepková konštrukčná doska OSB 3 - 25 mm, do vlhkého prostredia (2500 x 1250 mm)	m2	482,020	8,910	4 294,80
236	M	331107	Drevoštiepková konštrukčná doska OSB 3 - 25 mm, do vlhkého prostredia (2500 x 1250 mm)	m2	133,341	8,910	1 188,07
237	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	439,130	0,950	417,17
238	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	461,000	0,950	437,95
239	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm ² mäkké rezivo	m3	4,638	193,860	899,12
240	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm ² mäkké rezivo	m3	1,911	193,860	370,47
241	K	762341921	Vyrezanie otvoru v debnení plocha do 1 m ²	m2	16,632	19,560	325,32
242	K	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	m2	520,343	0,674	350,71
243	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	25,152	24,398	613,66
244	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,373	24,398	57,90
245	K	762421303	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm	m2	30,288	12,591	381,36
246	K	762421306	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	330,275	16,968	5 604,11
247	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrty	m2	360,563	0,540	194,70
248	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrty	m2	121,219	0,540	65,46
249	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	206,388	4,050	835,87
250	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	42,808	4,050	173,37
D 763			Konštrukcie - drevostavby				11 865,92
251	K	763138220	Podhľad SDK RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	364,760	19,760	7 207,66
252	K	763138221	Podhľad SDK RF 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	148,480	20,270	3 009,69
253	K	763138222	Podhľad SDK RBI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	43,880	20,980	920,60
254	K	763138223	Podhľad SDK RFI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	13,520	21,510	290,82
255	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	114,288	3,825	437,15
D 764			Konštrukcie klampiarske				20 981,88
256	K	764171272.R	Oplechovanie komína r.š. 330 mm	m	4,500	13,500	60,75
257	K	764171302.R	Krytina falcovaná sklon strechy nad 30° do 45° vrátane príslušenstva	m2	438,200	34,210	14 990,82
258	K	764171302.R	Krytina falcovaná sklon strechy nad 30° do 45° vrátane príslušenstva	m2	32,604	34,210	1 115,38
259	K	764171432	Záveterná lišta r.š. 330 mm	m	5,000	12,820	64,10
260	K	764311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	460,739	0,160	73,72
261	K	764313822	Demontáž krytiny hladkej strešnej zo šablón, do 30st., -0,00751t	m2	520,343	1,050	546,36
262	K	764396430	Pripojovacia lišta dilatačná r.š. do 120 mm	m	13,800	7,500	103,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
263	K	764430500	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	52,300	12,670	662,64
264	K	764751111	Odpadová rúra kruhová D 70 mm	m	6,800	21,710	147,63
265	K	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm	m	30,800	23,910	736,43
266	K	764751141	Výtokové koleno potrubia D 70 mm	ks	2,000	10,770	21,54
267	K	764751142	Výtokové koleno potrubia D 100 mm	ks	4,000	12,286	49,14
268	K	764751151	Odskok odtokového potrubia D 70 mm	ks	2,000	26,340	52,68
269	K	764751152	Odskok odtokového potrubia D 100 mm	ks	4,000	29,926	119,70
270	K	764761121	Žľab pododkvapový polkruhový R 110 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	9,100	24,390	221,95
271	K	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 160 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	61,000	26,090	1 591,49
272	K	764761230	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 70 mm	ks	2,000	10,080	20,16
273	K	764761231	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 100 mm	ks	4,000	13,377	53,51
274	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	195,161	1,710	333,73
275	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,738	1,710	16,65
D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé					1 660,66
276	K	765332571	Stúpací systém, plošina dlhá 450 mm	ks	3,000	77,900	233,70
277	K	765332575.R	Strešné okno výlezové 540x830 mm, pre nevykurované priestory	ks	1,000	44,372	44,37
278	K	765901021.R	Strešná vysokodifúzna kaširovaná fólia, na plné debnenie	m2	438,200	1,090	477,64
279	K	765901041.R	Strešná paropriepustná fólia od 22° do 35°, na krokvy	m2	413,400	1,980	818,53
280	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,742	5,490	86,42
D	766	Konštrukcie stolárske					52 948,46
281	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	416,055	8,750	3 640,48
282	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	-5,900	8,750	-51,63
283	M	553-1	Vonkajšie plastové okno jednokridlové otváracie-sklpné, zasklenie izolačným trojsklom, vonkajší a vnútorný parapet, 1200x1750 mm - ozn.1	ks	46,000	273,000	12 558,00
284	M	553-1	Vonkajšie plastové okno jednokridlové otváracie-sklpné, zasklenie izolačným trojsklom, vonkajší a vnútorný parapet, 1200x1750 mm - ozn.1	ks	-1,000	273,000	-273,00
285	M	553-2	Vonkajšie plastové okno jednokridlové otváracie-sklpné, zasklenie izolačným trojsklom, vonkajší a vnútorný parapet, 600x1200 mm - ozn.2	ks	14,000	93,600	1 310,40
286	M	553-5	Vonkajšie plastové okno dvojkrídlové otváracie, pevné, zasklenie izolačným trojsklom, vonkajší a vnútorný parapet, 2750x1750 mm - ozn.5	ks	1,000	614,250	614,25
287	M	553-6	Vnútorná plastová zasklená stena s dverami dvojkrídlovými, zasklenie izolačným dvojsklom, 2400x3080 mm - ozn.6	ks	1,000	118,720	118,72
288	M	553-7	Vnútorná plastová zasklená stena s dverami jednokridlovými, zasklenie izolačným dvojsklom, 1800x3080 mm - ozn.7	ks	1,000	887,040	887,04
289	M	553-8	Vnútorná plastová zasklená stena pevná s dverami jednokridlovými, zasklenie izolačným dvojsklom, 4490+3800+1500x3110 mm - ozn.8	ks	1,000	4 871,500	4 871,50
290	M	553-9	Vnútorná plastová zasklená stena pevná, zasklenie izolačným dvojsklom, vnútorný parapet, 3490x2817 mm - ozn.9	ks	1,000	1 573,013	1 573,01
291	M	553-10	Vnútorná plastová zasklená stena s dverami jednokridlovými, zasklenie izolačným dvojsklom, 1800x2400 mm - ozn.10	ks	1,000	691,200	691,20
292	M	553-11	Vnútorné plastové dvere dvojkrídlové, zasklenie izolačným dvojsklom, 1500x2400 mm - ozn.11	ks	1,000	648,000	648,00
293	M	553-12	Vnútorná plastová zasklená stena pevná, zasklenie izolačným dvojsklom, 3490x2400 mm - ozn.12	ks	1,000	1 088,880	1 088,88
294	K	766673170	Montáž stršného okna do krytiny plpchej 66 x 140 cm	ks	18,000	80,540	1 449,72
295	K	766673400	Úprava ostenia pri strešnom okne, medzi krokvmi, rozdielne šírky	m	34,214	4,360	149,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
296	K	766673512	Doplnenie ostenia okien v podkroví, izolácia parozábrana	m	34,214	10,490	358,90
297	M	611405300	Okno strešné VELUX GLL FK 08 1061	ks	18,000	258,500	4 653,00
298	M	611405301	Spodná kľučka pre V22	ks	18,000	18,800	338,40
299	M	611405450	Lemovka okna VELUX EKS FK 08 1061	ks	18,000	44,170	795,06
300	M	611405761	Kombi lemovka VELUX EKS FK 08 0021 H	ks	9,000	131,670	1 185,03
301	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	51,000	13,982	713,08
302	M	611-20	Dvere vnútorné jednokridlové plné, kovanie, 800x1970 mm - ozn.20	ks	17,000	201,693	3 428,78
303	M	611-21	Dvere vnútorné jednokridlové plné, čalúnené, kovanie, 800x1970 mm - ozn.21	ks	6,000	208,000	1 248,00
304	M	611-22	Dvere vnútorné jednokridlové plné, záťažové, kovanie, 600x1970 mm - ozn.22	ks	28,000	169,840	4 755,52
305	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	55,000	5,660	311,30
306	M	6118711600	Prah dubový L=62 B=10 cm	ks	28,000	5,080	142,24
307	M	6118715600	Prah dubový L=82 B=10 cm	ks	23,000	6,610	152,03
308	M	6118717600	Prah dubový L=92 B=10 cm	ks	4,000	7,570	30,28
309	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	51,000	39,300	2 004,30
310	M	6117103138	Zárubňa vnútorná obložková, DTD doska, povrch fólia, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	51,000	63,042	3 215,14
311	K	766811001.R	DOD+MTZ Kuchynská linka vrátane pracovnej dosky, elektrospotrebičov (el. varná doska, el. teplovzdušná rúra)	ks	1,000	576,000	576,00
312	K	766811001.R	DOD+MTZ Kuchynská linka vrátane pracovnej dosky, elektrospotrebičov (el. varná doska, el. teplovzdušná rúra)	ks	-1,000	576,000	-576,00
313	K	766811809	Demontáž a spätná montáž kuchynskej linky	m	1,400	144,000	201,60
314	K	766811809	Demontáž a spätná montáž kuchynskej linky	m	-1,400	144,000	-201,60
315	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	447,798	0,640	286,59
316	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	86,047	0,640	55,07
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				26 503,63
317	K	767163100	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	10,800	30,480	329,18
318	M	5534667260	Nerezové zábradlie, vertikálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 100 cm, kotvenie do podlahy-ozn.Z1	m	3,300	110,000	363,00
319	M	55346672700	Nerezové zábradlie, vertikálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 100 cm, kotvenie do podlahy-ozn.Z2	m	7,500	110,000	825,00
320	M	553-0	Podpražie profily pod plast. a hliník. steny	súb	1,000	696,070	696,07
321	M	553-1-1	Vonkajšia hliniková zástena s dverami zasklenie izolačné trojsklo 1178 x 2810 mm	ks	1,000	3 151,280	3 151,28
322	M	553-10-1	Samozatvarač k interierovým dverám	ks	3,000	112,590	337,77
323	K	767230070	Montáž schodiskového madla na stenu	m	40,800	12,630	515,30
324	M	5534667350	Nerezové madlo schodiskové na stenu, kotvené do steny, nerez	m	40,800	58,000	2 366,40
325	K	767612100	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	30,420	13,607	413,92
326	K	767612100	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	7,970	13,607	108,45
327	M	553-3	Vonkajšia hliniková zasklená stena s dverami posuvnými zasklenie izolačným trojskлом, 3500x2830 mm - ozn. 3	ks	1,000	3 763,900	3 763,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
328	M	553-4	Vonkajšia hliníková zasklená stena, okná otváracie-sklonné, pevné, zasklenie izolačným trojsklom protisilné sklo, vonkajší a vnútorný parapet, 7250x2830 mm - ozn. 4	ks	1,000	7 796,650	7 796,65
329	K	767641110	Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	4,000	27,070	108,28
330	M	D1-90X197L	Dvere požiarne oceľové EI EW 15 D1. Šxv 900x1970 mm, kovanie, samozatvárač	ks	1,000	470,250	470,25
331	M	EW4590X197P	Dvere požiarne oceľové EW 45 D1. Šxv 900x1970 mm, kovanie, samozatvárač	ks	3,000	429,200	1 287,60
332	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	518,675	1,200	622,41
333	M	5530000001.R	Oceľová konštrukcia vstupu vrátane predpísanej povrchovej úpravy	kg	570,543	5,500	3 137,99
334	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	220,820	0,780	172,24
335	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	48,630	0,780	37,93
D 771 Podlahy z dlaždíc							6 499,22
336	K	771271107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	27,211	14,800	402,72
337	M	5976498320	Dlaždice keramické - gres	m2	27,755	12,880	357,48
338	K	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm	m	59,620	2,500	149,05
339	M	5976498050	Dlaždice keramické protišmykové	m2	1,006	16,810	16,91
340	M	5976498320	Dlaždice keramické - gres	m2	5,076	12,880	65,38
341	K	771415034	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu schodiskových stupňovitých do tmelu veľ. 200 x 100 mm	m	39,340	3,500	137,69
342	M	5976498320	Dlaždice keramické - gres	m2	4,013	12,880	51,69
343	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	181,020	13,500	2 443,77
344	M	5976498050	Dlaždice keramické protišmykové	m2	65,759	16,810	1 105,41
345	M	5976498320	Dlaždice keramické - gres	m2	118,881	12,880	1 531,19
346	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	62,613	3,800	237,93
D 776 Podlahy povlakové							7 829,31
347	K	776411000	Lepenie podlahových lišt soklových	m	337,010	1,980	667,28
348	M	6970005090	Soklová lišta PVC	m	340,380	1,400	476,53
349	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	138,430	2,170	300,39
350	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	385,770	5,450	2 102,45
351	M	2841305084	PVC homogénna podlaha 2mm	m2	397,343	5,200	2 066,18
352	K	776992125	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	594,550	3,250	1 932,29
353	K	776992210	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím	m2	27,760	9,450	262,33
354	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	78,075	0,280	21,86
D 777 Podlahy syntetické							194,85
355	K	777616203	Náter betónových podláh s penetráciou	m2	27,760	6,980	193,76
356	K	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,938	0,560	1,09
D 781 Obklady							13 112,35
357	K	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2	337,241	13,000	4 384,13
358	K	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2	40,043	13,000	520,56
359	M	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 la	m2	343,986	15,200	5 228,59
360	M	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 la	m2	40,844	15,200	620,83
361	K	781731090	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek keramických do malty	m2	70,315	13,000	914,10
362	M	5976409990	Keramický fasádny obklad	m2	71,721	16,200	1 161,88
363	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	116,887	2,200	257,15
364	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,414	2,200	25,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 783 Nátery							1 440,67
365	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	4,840	3,860	18,68
366	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	4,840	2,160	10,45
367	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	497,022	2,840	1 411,54
D 784 Maľby							5 793,10
368	K	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 412,454	0,350	844,36
369	K	784441010	Maľba latex 1 farebná v miest. Do 3,8 m	m2	799,570	2,810	2 246,79
370	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	2 412,454	1,120	2 701,95
D M Práce a dodávky M							25 619,15
D 24-M Montáže vzduchotechnických zariad.							159,15
371	K	24-M	DOD+MTZ Odvetranie výťahovej šachty - samotáhová hlavíc d 315, pozink	ks	1,000	159,150	159,15
D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh							25 460,00
372	K	33-M	DOD+MTZ Osobný výťah	ks	1,000	25 460,000	25 460,00
D VP Práce navyše							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zdravotné stredisko Sv. Cyrila a Metoda

Objekt:

02 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 11.10.2021

Objednávateľ:

Obec Terchová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			35 100,19
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	35 100,19	20,00%	7 020,04
Cena s DPH	v EUR		42 120,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zdravotné stredisko Sv. Cyrila a Metoda
 Objekt: 02 - Zdravotechnika

Miesto:
 Objednávateľ: Obec Terchová
 Zhotoviteľ: Adifex, a. s.

Dátum: 11.10.2021
 Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **35 100,19**

D PSV Práce a dodávky PSV **35 100,19**

D 713 Izolácie tepelné **1 938,95**

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	95,000	2,940	279,30
2	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	140,000	2,940	411,60
3	M	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	21,000	0,552	11,59
4	M	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	9,000	0,552	4,97
5	M	2837741550	Tubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica	m	18,900	0,616	11,64
6	M	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	29,400	0,649	19,08
7	M	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	59,500	0,649	38,62
8	M	2837741563	Tubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica	m	59,500	0,616	36,65
9	M	2837741563	Tubolit DG 32 x 13 izolácia-trubica	m	17,850	0,780	13,92
10	M	2837741563	Tubolit DG 32 x 13 izolácia-trubica	m	12,000	0,780	9,36
11	M	2837741576	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol.13mm, vonk.priemer potrubia 40mm DG 13x40 nadrezaná	m	12,600	1,004	12,65
12	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	48,000	2,572	123,46
13	M	2837741595	Tubolit DG 50 x 13 izolácia-trubica	m	12,600	1,221	15,38
14	M	2837741597	TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol.13mm, vonk.priemer potrubia 54mm DG 13x54 nadrezaná	m	37,800	1,353	51,14
15	K	713482121	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	56,000	2,520	141,12
16	K	713482121	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	48,000	2,520	120,96
17	M	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	39,900	1,054	42,05
18	M	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	24,000	1,054	25,30
19	M	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica	m	18,900	1,234	23,32
20	M	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica	m	24,000	1,234	29,62
21	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	29,000	2,776	80,50
22	M	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica	m	17,850	2,379	42,47
23	M	2837741583	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica	m	12,600	2,739	34,51
24	K	713482152	Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer 42-73	m	12,000	3,749	44,99
25	M	6314152890	Tech. izolácie NOBASIL KPS 041 AluR (SKRUŽ AL),čadič.miner.isol.potrub.rozvodov s AL fóliou- skruž do 100°C 49x40x1000 alebo ekvivalent	m	12,600	6,990	88,07
26	M	6314152520a	Izolácia kolien, prechod, tvaroviek a armatúr	kpl	1,000	200,000	200,00
27	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	12,352	1,395	17,23
28	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	6,771	1,395	9,45

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia **4 834,92**

29	K	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	28,000	12,990	363,72
30	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 110x2,2	m	58,000	13,674	793,09
31	K	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 140x2,8	m	22,000	18,928	416,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	721171112	Potrúbie z PVC - U odpadové hrdlové D 160x3,9	m	34,000	20,557	698,94
33	K	721173205	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	28,000	7,026	196,73
34	K	721173206	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8	m	36,000	8,132	292,75
35	K	721194105	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	38,000	2,456	93,33
36	K	721194106	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1,8	ks	6,000	2,886	17,32
37	K	721194107	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1,9	ks	2,000	2,952	5,90
38	K	721194109	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	12,000	3,623	43,48
39	K	721229020	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do k stene	ks	3,000	22,192	66,58
40	M	552240010800	Žlab sprchový k stene dĺ. 700 mm, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	3,000	331,462	994,39
41	K	721274103a	Montáž výrobkov HL	ks	17,000	15,600	265,20
42	M	HL810	Súprava vetracej hlavice DN 110 HL810 alebo ekvivalent	ks	8,000	19,580	156,64
43	M	HL410	Nástenná zápachová uzávierka DN40 pre práčku a umývačku, biela farba krytky HL410 alebo ekvivalent	ks	4,000	17,150	68,60
44	M	HL406	Podomiet.zápach.uzávierka pre práčku ako HL405, ale s pochrom.výtok.ventilom 1"so spätnou klap.a prívzdušn.,krycia doska 180x100mm DN 40/50 alebo ekvivalent	ks	3,000	16,150	48,45
45	M	286630004500	Strešný vtok HL62BH/1, DN 110, (6,0 l/s), bitúmenová izolácia, vertikálny odtok, pochôdzny, 148x148 mm/137x137 mm, PP alebo ekvivalent	ks	2,000	71,925	143,85
46	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	172,000	0,607	104,40
47	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	34,000	0,777	26,42
48	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	60,486	0,640	38,71
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							11 580,84
49	K	722131214	Potrúbie z ušľachtilej ocele 1.4521, rúry Geberit Mapress d28x1,2mm alebo ekvivalent	m	28,000	25,007	700,20
50	K	722131217	Potrúbie z ušľachtilej ocele 1.4521, rúry Geberit Mapress d54x1,5mm alebo ekvivalent	m	36,000	40,181	1 446,52
51	K	722172602	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch alebo ekvivalent	m	58,000	9,842	570,84
52	K	722172602	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch alebo ekvivalent	m	140,000	9,842	1 377,88
53	K	722172603	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch alebo ekvivalent	m	36,000	13,246	476,86
54	K	722172603	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch alebo ekvivalent	m	24,000	13,246	317,90
55	K	722172611	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 v tyčiach alebo ekvivalent	m	34,000	21,848	742,83
56	K	722172611	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 v tyčiach alebo ekvivalent	m	24,000	21,848	524,35
57	K	722172612	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 40,0x6,0 v tyčiach alebo ekvivalent	m	24,000	38,140	915,36
58	K	722172632	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 50,0x6,9 v tyčiach alebo ekvivalent	m	24,000	42,249	1 013,98
59	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	15,000	6,432	96,48
60	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	5,000	4,236	21,18
61	M	5511040200	Ventil výtokový odvodný 1/4"	ks	1,000	0,914	0,91
62	M	5517401570	Armatúra a príslušenstvo ventil vypúšťací 1/2"	ks	3,000	2,080	6,24
63	M	3885000350	Manometer 03388 0-4kPa	ks	1,000	17,560	17,56
64	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	28,000	1,962	54,94
65	M	551110013700	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz, alebo ekvivalent	ks	28,000	4,052	113,46
66	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	3,218	6,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	M	551110013800	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, alebo ekvivalent	ks	2,000	5,403	10,81
68	K	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	8,000	5,510	44,08
69	M	551110014100	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 6/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, alebo ekvivalent	ks	8,000	22,562	180,50
70	K	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	1,000	6,616	6,62
71	K	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	1,000	6,616	6,62
72	M	551110014200	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 2" FF, páčka, niklovaná mosadz, alebo ekvivalent	ks	1,000	33,365	33,37
73	M	551110014200	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 2" FF, páčka, niklovaná mosadz, alebo ekvivalent	ks	1,000	33,365	33,37
74	K	722221220	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 1/2	ks	14,000	2,027	28,38
75	M	1015651a1f15	Regulačný ventil Oventrop Aquastrom C DN15 alebo ekvivalent	ks	14,000	76,850	1 075,90
76	K	722221360	Montáž vodovodného filtra závitového G 1/2	ks	12,000	1,967	23,60
77	M	422010002900	Filter závitový, 1/2", PN 20, mosadz OT 58, alebo ekvivalent	ks	12,000	4,352	52,22
78	K	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	4,000	10,120	40,48
79	M	4225700500	Guľový ventil ARCO FF, PN 25 1", s páčkou alebo ekvivalent	ks	2,000	6,480	12,96
80	M	4221102900	Ventil spätný Z 25-111-616 II, D 32 mm alebo ekvivalent	ks	1,000	48,712	48,71
81	M	4849210156	Regulačné a poistné armatúry Poistný ventil pre TUV 1" x 5/4" KB-DN 25 IVAR č.KB25 alebo ekvivalent	ks	1,000	73,817	73,82
82	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	12,925	25,85
83	M	449150000800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prírodnica ekv. 10 alebo ekvivalent	ks	2,000	296,157	592,31
84	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	240,000	1,110	266,40
85	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	188,000	1,110	208,68
86	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	240,000	0,799	191,76
87	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	188,000	0,799	150,21
88	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	99,703	0,560	55,83
89	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	25,767	0,560	14,43
D 724			Zdravotechnika - strojné vybavenie				876,74
90	K	724399101	Montáž úpavovne TUV typ 01	sub	1,000	313,806	313,81
91	M	4360001125d	Úprava vody EZV 50 alebo ekvivalent	ks	1,000	559,000	559,00
92	K	998724201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	8,728	0,450	3,93
D 725			Zdravotechnika - zariad. predmety				12 776,85
93	K	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	12,000	21,627	259,52
94	M	6420131770	Sanitárna keramika JIKA DINO zavesne WC 2137.0 bahama alebo ekvivalent	ks	10,000	66,510	665,10
95	M	6420131770im	Sanitárna keramika zavesne WC - imobilný s príslušenstvom (madlá)	ks	2,000	244,000	488,00
96	K	725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	18,000	3,780	68,04
97	K	725119701	Montáž predstavenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	12,000	35,820	429,84
98	M	5513005457	Duofix pre WC s vanabilnou výškou UP320 1.138x 187x 452 obj.č. 111.396.00.5 GEBERIT alebo ekvivalent	ks	12,000	384,091	4 609,09
99	K	725129210	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	súb.	3,000	11,005	33,02
100	M	642510000400	Pisoár so senzorom GOLEM, rozmer 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika, JIKA alebo ekvivalent	ks	3,000	343,689	1 031,07
##	K	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	sub	24,000	27,921	670,10
102	M	6420135210	Umývadlo CUBITO-55 biela, obj.č.8104220001041 alebo ekvivalent	ks	22,000	64,604	1 421,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
##	M	6420135210im	Umývadlo - imobilný s príslušenstvom (madlá, batéria)	ks	2,000	144,000	288,00
104	K	725319111	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 400 x 400 mm, bez výtokových armatúr	súb.	1,000	9,867	9,87
##	K	725319111	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 400 x 400 mm, bez výtokových armatúr	súb.	-1,000	9,867	-9,87
106	M	5523148100	Kuchynský drez Alveus do dosky BASIC 10 nerez 380x440-145, 1x kompl.sifon v cene alebo ekvivalent	ks	1,000	201,816	201,82
107	M	5523148100	Kuchynský drez Alveus do dosky BASIC 10 nerez 380x440-145, 1x kompl.sifon v cene alebo ekvivalent	ks	-1,000	201,816	-201,82
##	K	725329102	Montáž kuchynských drezov dvojité, s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom 780 x 435, bez výtok, armatúr	súb.	1,000	16,082	16,08
109	K	725329102	Montáž kuchynských drezov dvojité, s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom 780 x 435, bez výtok, armatúr	súb.	-1,000	16,082	-16,08
##	M	552310001900	Kuchynský dvojrez nerezový BASIC 160 na zapustenie do dosky, 780x435 mm, hĺbka 155 mm, sifón, alebo ekvivalent	ks	1,000	46,710	46,71
111	M	552310001900	Kuchynský dvojrez nerezový BASIC 160 na zapustenie do dosky, 780x435 mm, hĺbka 155 mm, sifón, alebo ekvivalent	ks	-1,000	46,710	-46,71
##	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	14,148	28,30
113	M	6420144360	Výlevka MIRA biela, obj.č.8510460000001 alebo ekvivalent	ks	2,000	171,988	343,98
114	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	64,000	4,100	262,40
##	M	5517534500	Rohový guľový ventil EKO, chróm 1/2"-1/2", kod 1482120	ks	64,000	7,245	463,68
116	K	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	24,000	8,413	201,91
##	M	5514360800	Umývadlová batéria sodtokovou súpravou	ks	22,000	44,010	968,22
118	M	5513006570	Drezová batéria stojacia	ks	2,000	35,010	70,02
##	K	725839225a	Montáž nástennej batérie k výlevke	ks	2,000	13,149	26,30
120	M	5513006110a	Nástenná batéria k výlevke	ks	2,000	17,910	35,82
121	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	3,000	2,629	7,89
##	M	5514367400	Sprchová batéria	ks	3,000	58,900	176,70
123	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	10,000	5,121	51,21
##	M	5516757400	Dvierka krycie 30x30 cm nerezové	ks	10,000	14,221	142,21
125	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	130,162	0,270	35,14
D 732 Ústredné kúrenie, strojovne							432,28
126	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	1,000	5,002	5,00
##	M	2147476000009	Obeh.čerp. UPS 25-120/180-vypr alebo ekvivalent	ks	1,000	422,580	422,58
128	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	4,276	1,100	4,70
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							2 659,61
129	K	767871110	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie	kpl	1,000	2,665	2,67
##	M	55301000011	Podperný a závesný systém pre potrubie, závitové tyče, objímky pre uchytenie potrubí, spojovací a montážny materiál	kpl	1,000	450,000	450,00
131	M	55301000011sp	Stavebné práce pre zdravotnotechnické inštalácie	HZS	200,000	10,890	2 178,00
##	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	26,307	1,100	28,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zdravotné stredisko Sv. Cyrila a Metoda

Objekt:

03 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 11.10.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			36 764,51
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	36 764,51	20,00%	7 352,90
Cena s DPH	v EUR		44 117,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zdravotné stredisko Sv. Cyrila a Metoda
Objekt: 03 - Vykurovanie

Miesto: Dátum: 11.10.2021
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **36 764,51**

D	D1		Rekapitulácia				0,00
D	D2						0,00
D	D2						0,00
D	D3		Celkom :				0,00
D	D4		Rozpočtovaná cena celkom bez DPH:				0,00
D	D5		Rozpočtovaná cena celkom s DPH:				0,00
D	D6		UPOZORNENIE: Navrhované zariadenia profesie vykurovanie,				0,00
D	D7		DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEJ VYKUROVACEJ SÚSTAVY				0,00
D	D8		Kotolňa				190,55

1	K	Pol1	Demontáž nástenného kotla na zemný plyn o výkone do 40,0 kW	kpl	1,000	36,446	36,45
2	K	Pol2	Demontáž nástenného kotla na zemný plyn o výkone do 60,0 kW	kpl	1,000	43,248	43,25
3	K	Pol4	Odpojenie odvodu spalín demontovaného kotla 48 kW a zaslepenie dymovodu DN 180 zostávajúceho kotla susedného objektu	kpl	1,000	32,500	32,50
4	K	Pol6	Demontáž dymovodu kotla 30 kW DN 150 - horizontálne 2 m a vertikálne 10 m	kpl	1,000	35,600	35,60
5	K	Pol7	Vypustenie vody z kotla	kpl	2,000	7,150	14,30
6	K	Pol8	Presun DTZ hmôt do výšky 6 m	t	0,200	142,230	28,45

D	D9		Strojovňa				108,14
7	K	Pol9	Demontáž teplovodného rozdeľovača a zberača do DN 100	kpl	2,000	2,270	4,54
8	K	Pol10	Demontáž expanznej nádoby do 200 litrov	kpl	1,000	13,570	13,57
9	K	Pol11	Demontáž ohrievača teplej vody do 500 litrov	kpl	1,000	15,500	15,50
10	K	Pol12	Vypustenie vody z nádob do 500 litrov	kpl	2,000	7,150	14,30
11	K	Pol13	Demontáž čerpadla	kpl	2,000	8,780	17,56
12	K	Pol14	Presun DTZ hmôt do výšky 6 m	t	0,300	142,230	42,67

D	D10		Rozvod potrubia				603,85
13	K	Pol15	Demontáž potrubia z rúr závitových do DN 32	m	250,000	0,758	189,50
14	K	Pol16	Demontáž potrubia z rúr závitových do DN 50	m	120,000	1,550	186,00
15	K	Pol17	Odrežanie držiakov potrubia a konzol	ks	30,000	0,500	15,00
16	K	Pol18	Presun DTZ hmôt do výšky 6 m	t	1,500	142,230	213,35

D	D11		Armatúry ÚK				419,65
17	K	Pol19	Demontáž armatúr závitových do DN 25	ks	40,000	6,630	265,20
18	K	Pol20	Demontáž armatúr závitových do DN 50	ks	14,000	9,000	126,00
19	K	Pol8	Presun DTZ hmôt do výšky 6 m	t	0,200	142,230	28,45

D	D12		Vykurovacie telesá				1 130,63
20	K	Pol21	Demontáž vykurovacích článkových telies	m2	145,000	1,032	149,64
21	K	Pol22	Odrežanie držiakov a konzol vykurovacích telies	ks	120,000	0,500	60,00
22	K	Pol23	Vypustenie vody z vykurovacej sústavy	kpl	1,000	70,000	70,00
23	K	Pol24	Presun DTZ hmôt do výšky 6 m	t	3,000	142,230	426,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	Pol25	Vnútroštavenisková doprava do 50 m	t	5,200	55,597	289,10
25	K	Pol26	Odvoz na skládku do 1 km a príplatok za každý km (odhad 10 km)	t	5,200	16,000	83,20
26	K	Pol27	Poplatok za skládku	t	5,200	10,000	52,00
D D13 Celkom:							0,00
D D2							12 832,27
D D14 KOTOLŇA A STROJOVNĚA							12 832,27
27	K	Pol31	Teplovodný nástenný kondenzačný kotol na zemný plyn, závislý od vzduchu v miestnosti, bez zabudovanej expanznej tlakovej nádoby, s integrovaným poistným ventilom 3 bary - napr. Buderus typ Logamax plus GB 192-35i (34,4 kW) alebo ekvivalent	kpl	2,000	2 496,960	4 993,92
28	K	Pol32	Montáž nástenného kondenzačného kotla 35 kW	kpl	2,000	455,340	910,68
29	K	Pol38	Kominová sada spalínovej kaskády dvoch kotlov o výkone 35,0 kW		0,000	0,000	0,00
30	K	Pol39	do šachty a rúr odvodu spalín DN 110 (2 ksvzduchu, 2 ks revízne kolená, koncový kus s odvodom kondenzátu, sifón, rúra odvodu spalín vertikálne 2,0 m a horizontálne 10,0 m, koncentrická prechodka cez stenu, koleno s podperou, kryt šachty, vyústenie komína)	kpl	1,000	165,600	165,60
31	K	Pol40	Montáž spalínovej kaskády ovodu spalín DN 10	kpl	1,000	16,560	16,56
32	K	Pol41	Neutralizačné zariadenie odtoku kondenzátu z kotlov	kpl	1,000	339,500	339,50
33	K	Pol43	Montáž neutralizačného zariadenia odtoku kondenzátu a napojenie na kanalizáciu	kpl	1,000	33,950	33,95
34	K	Pol45	Stojatý zásobníkový ohrievač teplej vody o objeme 400 litrov napr. Buderus typ Logalux SU400 alebo ekvivalent	kpl	1,000	1 335,690	1 335,69
35	K	Pol46	Montáž zásobníkového ohrievača o objeme 400 litrov	kpl	1,000	133,560	133,56
36	K	Pol50	MaR (kaskáda dvoch kotlov, jeden okruh vykurovania ekvitermicky regulovaný, jeden okruh vykurovania dverovej vzduchovej clony neregulovaný, jeden ohrevu teplej vody neregulovaný, snímač hydraulickéj výhybky, ...) - dodávka a montáž	kpl	1,000	260,000	260,00
37	K	Pol51	Tlaková expanzná nádoba o objeme 18 litrov / 3 bary	kpl	2,000	28,000	56,00
38	K	Pol52	Montáž tlakovej expanznej nádoby o objeme 18 litrov	kpl	2,000	4,840	9,68
39	K	Pol53	Tlaková expanzná nádoba o objeme 100 litrov / 3 bary	kpl	1,000	120,000	120,00
40	K	Pol54	Montáž tlakovej expanznej nádoby o objeme 100 litrov	kpl	1,000	14,650	14,65
41	K	Pol55	Uzatvárací kohút so zaistením pred expanznú nádobu MK 3/4"	ks	2,000	32,000	64,00
42	K	Pol56	Montáž uzatváracieho guľového kohúta so zaistením DN 20	ks	2,000	5,400	10,80
43	K	Pol57	Uzatvárací kohút so zaistením pred expanznú nádobu MK 1"	ks	1,000	35,200	35,20
44	K	Pol58	Montáž uzatváracieho guľového kohúta so zaistením DN 25	ks	1,000	5,700	5,70
45	K	Pol60	Elektronická nechémická úpravňa vykurovacej vody, napr. EZV DN 40 alebo ekvivalent	kpl	1,000	174,170	174,17
46	K	Pol61	Montáž nechémickej úpravne vykurovacej vody	kpl	1,000	17,420	17,42
47	K	Pol62	Hydraulická výhybka (anuloid) pre hmotn. prietok min. 4,0 m ³ /h	kpl	1,000	253,000	253,00
48	K	Pol63	Montáž hydraulickéj výhybky (anuloid) pre min. 4,0 m ³ /h	kpl	1,000	25,300	25,30
49	K	Pol64	Teleso rozdeľovača, zberača - DN 80, 6 barov, 0,9 m dĺžky	ks	2,000	262,000	524,00
50	K	Pol65	Rúrkové hrdlá - DN 20	ks	8,000	4,600	36,80
51	K	Pol66	Rúrkové hrdlá - DN 32	ks	4,000	5,600	22,40
52	K	Pol67	Rúrkové hrdlá - DN 40	ks	2,000	6,600	13,20
53	K	Pol68	Orientačný štítok	ks	8,000	0,500	4,00
54	K	Pol70	Obehové čerpadlo s frekvenčným meničom - napr. Grundfos typ Alpha2 25-80, AUTOAdapt alebo ekvivalent	kpl	3,000	299,380	898,14
55	K	Pol71	Montáž obehových čerpadiel s frekvenčným meničom	kpl	3,000	19,707	59,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	Pol73	VZT privodné potrubie pre vetranie kotolne o rozmeroch 300x300, dĺžky 3 m, 2x oblúk 90°, 1x vonkajšia mriežka, 1x výustka	kpl	1,000	37,000	37,00
57	K	Pol75	VZT odvodné potrubie pre vetranie kotolne o rozmeroch 250x200, dĺžky 6 m, 1x oblúk 90°, 1x vonkajšia mriežka, 1x výustka	kpl	1,000	53,320	53,32
58	K	Pol76	Montáž VZT potrubí	kpl	1,000	10,590	10,59
59	K	Pol78	Dverová vzduchová clona s teplovodným výmenníkom - napr. COR- 2000 NW 24, vrátane upevňovacích prvkov alebo ekvivalent	kpl	1,000	1 742,160	1 742,16
60	K	Pol79	Montáž teplovodnej vzduchovej clony dĺžky 2,0 m	kpl	1,000	174,214	174,21
61	K	Pol81	Trojcestný prepínací ventil napr. Tri-CTR DN15 s termostatickou hlavicou TR-K2 2050 s kapilárou o dĺžke 2,0 m alebo ekvivalent	kpl	1,000	202,460	202,46
62	K	Pol82	Montáž prepínacieho ventilu DN 15 s termostatickou hlavicou	kpl	1,000	20,240	20,24
63	K	Pol83	Regulačná sada vzduchovej clony napr. Minireg alebo ekvivalent	kpl	1,000	49,670	49,67
64	K	Pol84	Montáž a funkcia regulačnej sady	kpl	1,000	4,980	4,98
65	K	Pol85	Presun hmôt do výšky 6 m	%	4,600	1,000	4,60

o D13 Celkom: 0,00

o D2 7 475,23

o D15 ROZVOD POTRUBIA OCEĽOVÝ, ROZVOD HVIEZDICOVÝM SPÔSOBOM 1 262,25

66	K	Pol86	Potrubie z rúrok oceľ. závitových - DN 15 (dodávka s montážou)	m	45,000	2,930	131,85
67	K	Pol87	Potrubie z rúrok oceľ. závitových - DN 20 (dodávka s montážou)	m	145,000	3,300	478,50
68	K	Pol88	Potrubie z rúrok oceľ. závitových - DN 25 (dodávka s montážou)	m	55,000	3,820	210,10
69	K	Pol89	Potrubie z rúrok oceľ. závitových - DN 32 (dodávka s montážou)	m	45,000	4,380	197,10
70	K	Pol90	Potrubie z rúrok oceľ. závitových - DN 40 (dodávka s montážou)	m	10,000	4,870	48,70
71	K	Pol91	Chránička DN 32, dĺžky 0,5 m	ks	2,000	1,050	2,10
72	K	Pol92	Chránička DN 40, dĺžky 0,5 m	ks	2,000	1,250	2,50
73	K	Pol93	Pripojky z rúrok závitových - DN 15	ks	10,000	2,500	25,00
74	K	Pol94	Pripojky z rúrok závitových - DN 20	ks	10,000	3,200	32,00
75	K	Pol95	Pripojky z rúrok závitových - DN 32	ks	2,000	4,200	8,40
76	K	Pol96	Tlakové skúšky potrubia z rúrok oceľových závitových do DN 40	m	300,000	0,420	126,00

o D16 Vykurovanie hviezdicovým spôsobom 6 212,98

77	K	Pol97	Univerzálna rúrka vykurovania z polybuténu 16x2,2	m	1 200,000	0,860	1 032,00
78	K	Pol98	Ochranná rúrka pre rúrky 16	m	1 200,000	0,250	300,00
79	K	Pol99	Rozdeľovač pre pripojenie vykurovacích telies mosadz - 5 okruhov	kpl	1,000	172,970	172,97
80	K	Pol100	Rozdeľovač pre pripojenie vykurovacích telies mosadz - 7 okruhov	kpl	1,000	219,540	219,54
81	K	Pol101	Rozdeľovač pre pripojenie vykurovacích telies mosadz - 8 okruhov	kpl	1,000	243,300	243,30
82	K	Pol102	Rozdeľovač pre pripojenie vykurovacích telies mosadz - 10 okruhov	kpl	2,000	288,925	577,85
83	K	Pol103	Rozdeľovač pre pripojenie vykurovacích telies mosadz - 12 okruhov	kpl	1,000	345,000	345,00
84	K	Pol104	Skrinka rozdeľovacej stanice do steny - do 7 okruhov	ks	2,000	64,630	129,26
85	K	Pol105	Skrinka rozdeľovacej stanice do steny - do 10 okruhov	ks	3,000	75,080	225,24
86	K	Pol106	Skrinka rozdeľovacej stanice do steny - do 12 okruhov	ks	1,000	75,080	75,08
87	K	Pol107	Pripojovacie skrutkovanie 16x2,2	ks	104,000	2,100	218,40
88	K	Pol108	Sada guľových ventilov pre rozdeľovače - priame 1"	kpl	6,000	29,410	176,46
89	K	Pol109	Príchytka na rúrky dvojité	ks	800,000	0,080	64,00
90	K	Pol110	Pripojovací skrutkový spoj G3/4"-15	ks	104,000	3,980	413,92
91	K	Pol111	Sada pre pripojenie vykurovacích telies zo steny	kpl	50,000	15,200	760,00
92	K	Pol112	Sada pre pripojenie vykurovacích telies z podlahy	kpl	2,000	22,200	44,40
93	K	Pol113	Krycia manžeta	ks	52,000	3,360	174,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	K	Pol114	Krycia dvojité rozeta	ks	52,000	4,670	242,84
95	K	Pol115	Tlakové skúšky potrubia z rúr plastových do DN 32	m	1 200,000	0,420	504,00
96	K	Pol116	Montáž hviezdového spôsobu pripojenia vykurovacích telies	kpl	1,000	288,060	288,06
97	K	Pol117	Presun hmôt do výšky 6 m	%	1,800	3,300	5,94
d	D13	Celkom:					0,00
d	D2						5 674,68
d	D17	ARMATÚRY ÚK					5 674,68
98	K	Pol118	Spätný ventil DN 20	ks	1,000	7,160	7,16
99	K	Pol119	Montáž spätného ventilu DN 20	ks	2,000	3,600	7,20
100	K	Pol120	Spätný ventil DN 32	ks	5,000	11,870	59,35
101	K	Pol121	Montáž spätného ventilu DN 32	ks	5,000	4,200	21,00
102	K	Pol122	Plniaci a vypúšťací kohút DN 15	ks	23,000	8,220	189,06
103	K	Pol123	Montáž plniaceho a vypúšťacieho kohúta DN 15	ks	23,000	3,620	83,26
104	K	Pol124	Trojcestná zmieš. armatúra DN25 (kvs=10 m3/h) so servopohonom	kpl	1,000	129,000	129,00
105	K	Pol125	Montáž trojcestnej zmiešavacej armatúry DN25 so servopohonom	kpl	1,000	12,900	12,90
106	K	Pol126	Teploměr TR 100, 0 - 120 °C	ks	8,000	19,680	157,44
107	K	Pol127	Ochranné púzdro TR, s pripoj. závitom G 1/2"	ks	8,000	5,900	47,20
108	K	Pol128	Návarok pre ochranné púzdro s vnút. závitom G1/2"	ks	8,000	2,200	17,60
109	K	Pol129	Montáž teploměra	kpl	8,000	13,520	108,16
110	K	Pol130	Manometer, M20x1,5 mm	ks	8,000	12,000	96,00
111	K	Pol131	Pripojka tlakomerová prechodná M20x1,5mm - G1/2"	ks	8,000	4,000	32,00
112	K	Pol132	Návarok rúrkový G 1/2"	ks	8,000	2,500	20,00
113	K	Pol133	Kondenzačná slučka zahnutá, s nátrubkovou prípojkouM20x1,5mm	ks	8,000	11,870	94,96
114	K	Pol134	Kohút tlakomerový skúšobný trojcestný	ks	8,000	38,600	308,80
115	K	Pol135	Montáž tlakomera	kpl	8,000	3,860	30,88
116	K	Pol136	Filter DN 20	ks	1,000	20,060	20,06
117	K	Pol137	Montáž filtra DN 20	ks	1,000	2,010	2,01
118	K	Pol138	Filter DN 32	ks	2,000	34,660	69,32
119	K	Pol139	Montáž filtra DN 32	ks	2,000	3,470	6,94
120	K	Pol140	Filter DN 40	ks	1,000	37,780	37,78
121	K	Pol141	Montáž filtra DN 40	ks	1,000	3,780	3,78
122	K	Pol142	Uzatvárací guľový kohút - DN 20	ks	6,000	10,730	64,38
123	K	Pol143	Montáž guľového kohúta - DN 20	ks	6,000	1,070	6,42
124	K	Pol144	Uzatvárací guľový kohút - DN 32	ks	15,000	24,000	360,00
125	K	Pol145	Montáž guľového kohúta - DN 32	ks	15,000	2,400	36,00
126	K	Pol146	Uzatvárací guľový kohút - DN 40	ks	5,000	35,540	177,70
127	K	Pol147	Montáž guľového kohúta - DN 40	ks	5,000	3,550	17,75
128	K	Pol148	Regulačný ventil vykurovacieho okruhu - DN 20	ks	1,000	45,160	45,16
129	K	Pol149	Montáž regulačného ventilu - DN 20	ks	1,000	4,520	4,52
130	K	Pol150	Regulačný ventil vykurovacieho okruhu - DN 32	ks	2,000	75,720	151,44
131	K	Pol151	Montáž regulačného ventilu - DN 32	ks	2,000	7,570	15,14
132	K	Pol152	Regulátor diferenčného tlaku DN 20	ks	3,000	141,850	425,55
133	K	Pol153	Montáž regulátora dierenčného tlaku - DN 20	ks	3,000	14,190	42,57
134	K	Pol154	Spojka pripojovacia rohová H-armatúra pre Ventil-kompakt DN15	ks	47,000	10,960	515,12
135	K	Pol155	Montáž pripojovacej spojky vykurovacích telies - DN 15	ks	47,000	1,090	51,23
136	K	Pol156	Spojka pripojovacia priama H-armatúra pre Ventil-kompakt DN15	ks	2,000	11,260	22,52
137	K	Pol157	Montáž pripojovacej spojky vykurovacích telies - DN 15	ks	2,000	1,260	2,52
138	K	Pol158	Regulačný ventil axiálny DN15 pre "rebríky"	ks	3,000	36,240	108,72
139	K	Pol159	Montáž regulačného ventilu vykurovacích telies - DN 15	ks	3,000	3,620	10,86
140	K	Pol160	Spojka kombinovaná DN 15 rohová pre "rebríky"	ks	3,000	10,960	32,88
141	K	Pol161	Montáž závitovj spojky vykurovacích telies	ks	3,000	1,100	3,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
142	K	Pol162	Regulačný ventil priamy DN15 pre vykurovacie telesá 1. PP	ks	4,000	58,760	235,04
143	K	Pol163	Montáž regulačného ventilu vykurovacích telies - DN 15	ks	4,000	5,860	23,44
144	K	Pol164	Spojka kombinovaná DN 15 priama pre vykurovacie telesá 1. PP	ks	4,000	11,030	44,12
145	K	Pol165	Montáž závitovej spojky vykurovacích telies - DN 15	ks	4,000	1,100	4,40
146	K	Pol166	Termostatická hlavica biela	ks	56,000	18,800	1 052,80
147	K	Pol167	Montáž termostatickej hlavice	ks	56,000	1,880	105,28
148	K	Pol168	Automatický odvzdušňovací ventil pre vykurovacie telesá	ks	56,000	6,880	385,28
149	K	Pol169	Montáž odvzdušňovacieho ventilu vykurovacích telies	ks	56,000	0,690	38,64
150	K	Pol170	Automatický odvzdušňovací ventil do potrubia s odvzdušňovacou nádobou	ks	7,000	16,880	118,16
151	K	Pol171	Montáž odvzdušňovacieho ventilu potrubia	ks	7,000	1,690	11,83
152	K	Pol172	Presun hmôt do výšky 6 m	%	0,200	0,250	0,05
D D13			Celkom:				0,00
D D2							6 052,16
D D18			VYKUROVACIE TELESÁ				6 052,16
153	K	Pol173	- zdvojené s jednou rozšírenou prestup. plochou - 21VK-600/400	ks	7,000	57,900	405,30
154	K	Pol174	- zdvojené s jednou rozšírenou prestup. plochou - 21VK-600/500	ks	3,000	61,800	185,40
155	K	Pol175	- zdvojené s jednou rozšírenou prestup. plochou - 21VK-600/600	ks	8,000	66,100	528,80
156	K	Pol176	- zdvojené s jednou rozšírenou prestup. plochou - 21VK-600/700	ks	6,000	73,900	443,40
157	K	Pol177	- zdvojené s jednou rozšírenou prestup. plochou - 21VK-600/800	ks	1,000	81,100	81,10
158	K	Pol178	- zdvojené s jednou rozšírenou prestup. plochou - 21VK-600/900	ks	2,000	87,550	175,10
159	K	Pol179	- zdvojené s jednou rozšírenou prestup. plochou - 21VK-600/1000	ks	1,000	94,950	94,95
160	K	Pol180	Montáž vykurovacích telies zdvojených do 600/2000-21VK	ks	28,000	4,290	120,12
P			Poznámka k položke: Vykurovacie doskové telesá oceľové typ Ventil-Kompakt				
161	K	Pol181	- zdvojené s dvoma rozšírenými prest. plochami - 22VK-300/1400	ks	1,000	99,700	99,70
162	K	Pol182	Montáž vykurovacích telies zdvojených do 300/2000-22VK	ks	1,000	4,690	4,69
P			Poznámka k položke: Vykurovacie doskové telesá oceľové typ Ventil-Kompakt				
163	K	Pol183	- zdvojené s dvoma rozšírenými prest. plochami - 22VK-600/500	ks	2,000	65,500	131,00
164	K	Pol184	- zdvojené s dvoma rozšírenými prest. plochami - 22VK-600/600	ks	4,000	70,950	283,80
165	K	Pol185	- zdvojené s dvoma rozšírenými prest. plochami - 22VK-600/800	ks	5,000	88,300	441,50
166	K	Pol186	- zdvojené s dvoma rozšírenými prest. plochami - 22VK-600/900	ks	6,000	96,400	578,40
167	K	Pol187	Montáž vykurovacích telies zdvojených do 600/2000-22VK	ks	17,000	4,960	84,32
P			Poznámka k položke: Vykurovacie doskové telesá oceľové bez regul. ventilu pre 1. PP				
168	K	Pol188	- zdvojené s dvoma rozšírenými prestup. plochami - 22K-900/800	ks	1,000	126,080	126,08
169	K	Pol189	- zdvojené s dvoma rozšírenými prestup. plochami - 22K-900/1200	ks	3,000	173,850	521,55
P			Poznámka k položke: Vykurovacie doskové telesá oceľové typ Ventil-Kompakt				
170	K	Pol190	- zdvojené s dvoma rozšírenými prest. plochami - 22VK-900/500	ks	2,000	85,700	171,40
171	K	Pol191	Montáž vykurovacích telies zdvojených do 900/2000-22VK	ks	6,000	5,040	30,24
P			Poznámka k položke: Vykurovacie doskové telesá oceľové typ Ventil-Kompakt				
172	K	Pol192	- trojité s tromi rozšírenými prestup. plochami - 33VK-900/500	ks	1,000	128,400	128,40
173	K	Pol193	Montáž vykurovacích telies trojitých do 900/2000-33VK	ks	1,000	5,250	5,25
174	K	Pol194	Príslušenstvo (konzola a držiak)	kpl	51,000	5,600	285,60
175	K	Pol195	Príslušenstvo - nožičky vykurovacích telies doskových 22VK	kpl	2,000	25,600	51,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
176	K	Pol196	Teplovodný "rebrík" 450/1300	ks	1,000	120,000	120,00
177	K	Pol197	Teplovodný "rebrík" 600/1300	ks	2,000	135,000	270,00
178	K	Pol198	Montáž teplovodných "rebríkov"	ks	3,000	4,500	13,50
179	K	Pol199	Montážna sada pre "rebríky"	ks	3,000	5,600	16,80
180	K	Pol200	Zátka 1/2" pre vykurovacie telesá	ks	4,000	0,250	1,00
181	K	Pol201	Vyregulovanie radiátorových ventilov s termostatickým ovládaním	ks	56,000	4,199	235,14
182	K	Pol202	Príplatek za odvzdušnenie VT	ks	19,000	1,260	23,94
183	K	Pol203	Tlakové skúšky VODT dvojradových	ks	52,000	7,027	365,40
184	K	Pol204	Tlakové skúšky VODT trojradových	ks	1,000	7,260	7,26
185	K	Pol205	Tlakové skúšky teplovodných "rebríkov"	ks	3,000	5,210	15,63
186	K	Pol206	Presun hmôt do výšky 12 m	%	1,650	3,750	6,19

D D13 Celkom: 0,00

D D2 0,00

D D19 713 - IZOLÁCIA POTRUBIA 1 291,35

187	K	Pol207	Tepelná izolácia hrúbky 1 cm -pre rúrky v stene a v podlahe DN15	m	15,000	0,353	5,30
188	K	Pol208	Montáž tepelnej izolácie hrúbky 1 cm - DN15	m	15,000	2,540	38,10
189	K	Pol209	Tepelná izolácia hrúbky 1 cm -pre rúrky v stene a v podlahe DN20	m	90,000	0,396	35,64
190	K	Pol210	Montáž tepelnej izolácie hrúbky 1 cm - DN20	m	90,000	2,540	228,60
191	K	Pol211	Tepelná izolácia hrúbky 1 cm -pre rúrky v stene a v podlahe DN25	m	20,000	0,440	8,80
192	K	Pol212	Montáž tepelnej izolácie hrúbky 1 cm - DN25	m	20,000	2,540	50,80
193	K	Pol213	Tepelná izolácia hrúbky 2 cm - DN 15	m	30,000	0,960	28,80
194	K	Pol214	Montáž tepelnej izolácie hrúbky 2 cm - DN 15	m	30,000	2,800	84,00
195	K	Pol215	Tepelná izolácia hrúbky 3 cm - DN 20	m	55,000	2,262	124,41
196	K	Pol216	Montáž tepelnej izolácie hrúbky 3 cm - DN 20	m	55,000	3,080	169,40
197	K	Pol217	Tepelná izolácia hrúbky 3 cm - DN 25	m	35,000	2,344	82,04
198	K	Pol218	Montáž tepelnej izolácie hrúbky 3 cm - DN 25	m	35,000	3,080	107,80
199	K	Pol219	Tepelná izolácia hrúbky 3 cm - DN 32	m	45,000	2,640	118,80
200	K	Pol220	Montáž tepelnej izolácie hrúbky 3 cm - DN 32	m	45,000	3,080	138,60
201	K	Pol221	Tepelná izolácia hrúbky 4 cm - DN 40	m	10,000	3,620	36,20
202	K	Pol222	Montáž tepelnej izolácie hrúbky 4 cm - DN 40	m	10,000	3,210	32,10
203	K	Pol223	Presun hmôt do výšky 12 m	%	1,400	1,400	1,96

D D13 Celkom: 0,00

D D2 489,20

D D20 783 - NÁTER ÚK SYNTETICKÝ 489,20

204	K	Pol224	Jednonásobný na doplnkových konštrukciách, uložení a závesoch	m2	10,000	2,720	27,20
205	K	Pol225	Dvojnásobný so základným náterom potrubia do DN 50	m	300,000	1,540	462,00

D D13 Celkom: 0,00

D D2 496,80

D D21 HODINOVÉ PRÁCE 496,80

206	K	Pol227	Záverečné vykurovacie skúšky - odovzdávanie zariadenia do prevádzky a zaučenie do obsluhy	hod.	72,000	5,600	403,20
207	K	Pol228	Revízia expanzných nádob, poistných ventilov	hod.	6,000	15,600	93,60

D D13 Celkom: 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zdravotné stredisko Sv. Cyrila a Metoda

Objekt:

04_VV_EL - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.10.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

44 415,31

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	44 415,31	20,00%	8 883,06

Cena s DPH

v EUR

53 298,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zdravotné stredisko Sv. Cyrila a Metoda
 Objekt: 04_VV_EL - Elektroinštalácia

Miesto: Dátum: 11.10.2021
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							44 415,31
 D M M							41 124,43
 D 21-M Elektromontáže							37 322,87
1	K	21001-0004	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 29mm	m	100,000	0,908	90,80
2	K	210010002	Montáž el.-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16) mm	m	35,000	0,950	33,25
3	M	3456501202	Rúrka el.-inšt PVC ohybná 019856: FX 20,svetosivá	m	35,000	0,290	10,15
4	K	210010123	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d27)mm	m	70,000	1,380	96,60
5	M	3456581000	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041925:FXKVR 50, bezhalogénová, so zaťah. Šnúrkou, spojkou, čierna	m	70,000	0,890	62,30
6	K	210010321	Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	ks	21	0,2	4,20
7	M	345615C521	Krabica KP prístrojová povrchová 1-nás Sedna : SDN6100221, pre x-nás spájanie do zostáv, biela	ks	21	0,24	5,04
8	K	210100013	Ochrana pospojovaním v prácovních, kupeľných, voľne uložená, alebo pod omietku + mat.	m	45	6,64	298,8
9	K	210110190	Montáž, zapojenie ventilátor kúpeľňový, WC	ks	6	9,77	58,62
10	M	345456A003	Ventilátor do WC	ks	6	48,4	290,4
11	M	3450708500	I-Rúrka UPRM 32	m	100,000	1,256	125,60
12	K	210010084	Rúrka elektroinšt. pancierová z PH uložená pevne typ 8029, 29 mm	m	120,000	1,207	144,84
13	M	3450528200	Spojka pre PC TR. PH 0429	ks	35,000	0,272	9,52
14	M	3450721600	Rúrka PC z PH 8029	m	120,000	2,632	315,84
15	M	3450803200	Koleno PC Z PH 29	ks	10,000	1,704	17,04
16	M	3451104600	Príchytka kovová jednostranná jednoduchá 3623 pre ohybné rúrky kopex a tuhé PVC	ks	100,000	0,428	42,80
17	K	21001-0351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (6455-11)	kus	32,000	11,286	361,15
18	M	345 620D600	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2) plast	kus	32,000	11,286	361,15
19	K	21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	170,000	0,200	34,00
20	M	3450367280	Krabica KP prístrojová	ks	170,000	0,238	40,46
21	K	21002-0132	Kábelový rošt šírky do 300mm, na uloženie káblov, prefabrikát	m	90,000	7,106	639,54
22	M	553 476100	Kábelový žľab š.100	m	40,000	4,991	199,64
23	M	553 476100.1	Kábelový rošt š.250	m	50,000	7,277	363,85
24	K	21002-0651	Konstruktúra oceľová nosná pre prístroje do 5kg	kus	90,000	4,275	384,75
25	M	154 105150.1	Nosník žľabu bočný	kus	40,000	4,275	171,00
26	M	154 105150.1.1	Nosník žľabu na strop	kus	50,000	9,690	484,50
27	M	5537002200	Spojovací materiál , M8x12=100KS, M8=100KS, POD =100KS	ks	6,000	0,740	4,44
28	K	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	90,000	0,852	76,68
29	K	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 16	ks	15,000	3,906	58,59
30	K	21011-0001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	kus	41,000	1,326	54,37
31	M	3450201270	Spínač 1 Biela zapustený , biely	ks	31,000	3,990	123,69
32	M	3450201270.1	Spínač 1 na povrch	ks	10,000	2,156	21,56
33	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	10,000	4,123	41,23
34	M	3450203120	Prepínač 5 ,zapustený, biely	ks	10,000	6,183	61,83
35	K	21011-1021	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	kus	122,000	4,275	521,55
36	M	345 401L486	Zásuvka 1- nás. 10/16A na povrch	kus	10,000	4,275	42,75
37	M	345 401L486.1	Zásuvka 1- nás. 10/16A BIELA	kus	112,000	2,428	271,94
38	K	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	4,000	4,280	17,120
39	M	345400A001	Zásuvka 1-nás. Classic 5517-2389 B1, kompletná (bez oc) lesklá biela	kus	4,000	4,280	17,120

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	210111219	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	kus	18,000	3,000	54,000
41	M	345400A231	Zásuvka 1xRJ45	kus	18,000	6,950	125,100
42	K	210111220	Montáž TV + SAT zásuvky	kus	4,000	6,870	27,480
43	M	345400A986	Zásuvka Tv + SAT	kus	4,000	12,820	51,280
44	K	21011-0071	Spínač ovládania osvetlenia svetlocitlivý, stmievač ...	kus	13,000	15,020	195,26
45	M	345 329L163.	Spínač senzorový	kus	13,000	44,377	576,90
46	K	21019-0003	Montáž rozvodnice do 100kg	kus	3,000	190,000	570,00
47	M	357 921021	Rozvádzač RH	kus	1,000	237,500	237,50
48	M	3570108100	Rovádzač RP2 plastový	ks	1,000	475,000	475,00
49	M	3570108400	Rovádzač RPK, vrátane poruchovej signalizácie	ks	1,000	4,476	4,48
50	K	21020-0003	Montáž svietidiel	kus	144,000	30,391	4 376,30
51	M	33507	Svietidlo prisadené s plastovým krytom LED 31W 4289lm CRI80 IP44 3000K, l=1145mm	kus	21,000	30,391	638,21
52	M	34331	Svietidlo priemyselné prisadené s plastovým krytom LED 39W 5236lm IP67 IK09 4000K MacAdam3 SDCM CRI80 L90B50 50.000h, l=1283mm	kus	5,000	51,257	256,29
53	M	57759+92655	Svietidlo kruhové prisadené s plastovým krytom LED 36W 4040lm CRI80 IP20 3000K, IP55, D=359mm	kus	3,000	57,000	171,00
54	M	57759	Svietidlo kruhové prisadené s plastovým krytom LED 19W 2566lm IP44 IK07 4000K MacAdam3 SDCM CRI80, D=359mm	kus	86,000	25,460	2 189,56
55	M	29469	Svietidlo prisadené s mriežkou LED 48W 5424lm IP20 4000K MacAdam3 SDCM CRI80, l=1200mm	kus	12,000	106,400	1 276,80
56	M	15227-402	Svietidlo prisadené s mriežkou LED 40W 4000lm IP20 4000K MacAdam3 SDCM DALI CLO CRI90, l=1200mm	kus	17,000	104,500	1 776,50
57	K	210200044	Svietidlo žiarovkové -, núdzové a orient., zelený pruh	ks	16,000	4,476	71,62
58	M	3480125500	Svietidlo núdzové LED 1W 2HOD,	ks	16,000	39,758	636,13
59	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	30,000	2,033	60,99
60	M	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	30,000	1,191	35,73
61	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	190,000	2,033	386,27
62	M	3540300900	drát AlMgSi DEHNALU Rd 8 mäkký,	m	190,000	0,088	16,72
63	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	ks	80,000	1,600	128,00
64	M	3544223850	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	80,000	1,191	95,28
65	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	9,000	16,002	144,02
66	M	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	ks	9,000	2,604	23,44
67	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	26,000	3,892	101,19
68	M	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV0000000041;bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	26,000	0,385	10,01
69	M	3544247910	Páska CU, obj. č. ESV0000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	26,000	0,447	11,62
70	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	7,000	2,482	17,37
71	M	3544247920	Štítok orientačný 0, obj. č. EBL0000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	7,000	0,457	3,20
72	K	210220095	Náter zvodového vodiča	m	14,000	0,169	2,37
73	M	2462167500	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,500	6,928	3,46
74	M	2462168100	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	0,500	6,928	3,46
75	M	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,500	3,684	1,84
76	K	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	40,000	1,356	54,24
77	M	3544241950	Podpera vedenia na plechové strechy zliatina AlMgSi označenie PV 23	ks	40,000	1,639	65,56
78	M	3540405200	HR-Podpera PV 32	ks	10,000	0,884	8,84
79	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	65,000	0,680	44,20
80	M	3544218000	Podpera vedenia na rovné strechy betonová PV 21	ks	65,000	0,958	62,27
81	K	210220102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	45,000	1,356	61,02
82	M	3544241400	Podpera vedenia na vrchol krovu označenie PV 15 A	ks	45,000	0,884	39,78
83	M	3540402900	HR-Podpera PV 17	ks	30,000	0,827	24,81
84	K	210220202	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20a a podstavcom	ks	5,000	5,669	28,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	M	3544215200	Zvodová tyč označenie JD 10	ks	3,000	7,532	22,60
86	M	3544215200.1	Zvodová tyč označenie JD 20	ks	2,000	7,610	15,22
87	M	3540402000	HR-Ochranná strieška OS 02	ks	3,000	2,005	6,02
88	M	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	5,000	1,064	5,32
89	M	3540201600	HPS2845 držiak na stenu	ks	2,000	16,055	32,11
90	M	3544216100	Podstavec k zvodovej tyči JD na ploché strechy ocelový žiarovo zinkovaný označenie D= 200 mm	ks	3,000	41,640	124,92
91	K	210220853	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	44,000	1,589	69,92
92	M	3544243100	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS s p. 2 skr	ks	44,000	1,240	54,56
93	K	210220856	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	ks	8,000	2,264	18,11
94	M	3544243550	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO	ks	8,000	2,992	23,94
95	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	7,000	2,264	15,85
96	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	7,000	1,187	8,31
97	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	7,000	9,628	67,40
98	M	3544221600	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m	ks	7,000	4,368	30,58
99	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	14,000	4,353	60,94
100	M	3544221800	Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU D	ks	14,000	0,770	10,78
101	K	460030071	Búranie živých povrchov vrstvy 3 - 5 cm.	m2	10,000	11,875	118,75
102	K	460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	m	20,000	3,040	60,80
103	K	460200284	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 100 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	80,000	16,275	1 302,00
104	K	460560284	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	80,000	4,033	322,64
105	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	40,000	2,249	89,96
106	K	210800613	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	320,000	0,367	117,44
107	M	3410350554	H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	320,000	0,490	156,80
108	K	210800615	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	100,000	0,504	50,40
109	M	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	100,000	1,253	125,30
110	M	341 010M046	Vodič Cu : H07V-K 25 GNYE lano (RM) zel/žlté	m	40,000	5,890	235,60
111	K	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	m	850,000	3,094	2 629,90
112	M	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	850,000	0,428	363,80
113	K	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	m	60,000	3,094	185,64
114	M	3410104300	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	60,000	0,399	23,94
115	K	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	m	1 150,000	5,112	5 878,80
116	M	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	1 150,000	0,618	710,70
117	K	210810055	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1,5	m	200,000	3,094	618,80
118	M	3410109200	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	m	200,000	0,808	161,60
119	K	210810058	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6	m	40,000	4,273	170,92
120	M	3410109500	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	40,000	1,188	47,52
121	K	210800123	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	40,000	0,853	34,12
122	M	3410350101	CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	40,000	3,773	150,92
123	K	210810060	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25	m	35,000	1,629	57,02
124	M	3410350139	1-CYKY 5x25 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	35,000	7,852	274,82
125	K	210800116	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x2,5	m	16,000	0,940	15,04
126	M	341203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	m	16,000	1,450	23,20
127	K	210800133	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku v strope CYKY 4x10	m	90,000	1,480	133,20
128	M	341203M240	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x10	m	90,000	4,960	446,40
129	K	210850374	Montáž, kábel FTP Cat 6a voľne uložený na stenu zážkovy držiak	m	350,000	1,120	392,00
130	M	341631M028	Kábel FTP Cat 6a	m	350,000	0,300	105,00
131	K	210850415	Montáž, koaxiálneho kábla PENFLEX do D 7 mm	m	100,000	1,200	120,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
132	M	341631M046	Kábel kosxialný PENFLEX do D 7 mm	m	100,000	0,540	54,00
133	K	211010009	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 6	ks	200,000	1,188	237,60
134	M	2830403000	BKS sťahovacia príchytka 1973/28, 8-28MM	ks	200,000	0,010	2,00
135	K	PRE	Presun dodavky	%	1,000	237,500	237,50
D 22-M			Montáže oznam. a zabezp. zariadení				3 801,56
136	K	220110346	Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie znaku, pripevnenie, ovlnutie štítka páskou PVC	ks	20,000	2,234	44,68
137	M	2830039800	Sťahovacia páska so štítkom prírodná 110 x 2,5 mm typ: 120J	ks	120,000	0,086	10,32
138	M	2830038200	Sťahovacia páska prírodná 200 x 4,8 mm typ: 190	ks	100,000	0,040	4,00
139	M	3410300800	VDI-KÁBEL F/UTP KAT.6A LSZH	m	460,000	0,299	137,54
140	K	220280511	Kábel dátové 5 x 2 x 0,5 voľne uložený na káblovú lávku resp. do žlabu	m	460,000	1,121	515,66
141	K	220301201	Zásuvka dátová štvorpólová, montáž vr. zapojenia vodičov pod skrutky, pod omietku	ks	10,000	6,569	65,69
142	M	3450363220	Kryt dvojzásuvky RJ 45, rámik, krabica	ks	10,000	0,475	4,75
143	M	3450363270	Zásuvka 2xRJ 45 CAT.6A UTP	ks	10,000	4,294	42,94
144	K	220520005	Záverečné meranie dátového kábla PERMANENT LINK CAT.6A ISO 11801	ks	20,000	115,549	2 310,98
145	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	95,000	285,00
146	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	380,000	380,00
D OST			OST				3 290,88
D OST			OST				3 290,88
147	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	ks	1,000	475,000	475,00
148	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, demontáž svietidiel, zásuviek, VZT,	hod	160,000	15,818	2 530,88
149	K	21329-1001	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	ks	1,000	285,000	285,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zdravotné stredisko Sv. Cyrila a Metoda

Objekt:

05 - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.10.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			6 432,52
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 432,52	20,00%	1 286,50
Cena s DPH	v EUR		7 719,02

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zdravotné stredisko Sv. Cyrila a Metoda
 Objekt: 05 - Vodovodná prípojka

Miesto: Dátum: 11.10.2021
 Objednávateľ: Projektant:
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **6 432,52**

D HSV Práce a dodávky HSV **6 204,09**

D 1 Zemné práce **2 667,05**

1	K	113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200mm, -0,24000t	m2	15,600	2,840	44,30
2	K	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr. 50 mm, -0,12700t	m2	15,600	1,920	29,95
3	K	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	15,600	2,840	44,30
4	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	25,515	4,500	114,82
5	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	5,103	0,670	3,42
6	K	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	83,490	6,800	567,73
7	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	16,698	1,200	20,04
8	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	166,980	2,830	472,55
9	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	166,980	1,770	295,55
10	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	31,222	2,470	77,12
11	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	218,554	0,230	50,27
12	K	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	31,222	3,090	96,48
13	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	31,222	2,690	83,99
14	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	31,222	0,520	16,24
15	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	67,127	25,000	1 678,18
16	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	-67,127	25,000	-1 678,18
17	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	77,783	2,640	205,35
18	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	17,710	11,900	210,75
19	M	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	t	32,764	10,200	334,19

D 2 Zakladanie **210,80**

20	K	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	0,648	85,660	55,51
21	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	1,440	11,190	16,11
22	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	1,440	1,860	2,68
23	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,130	1 050,000	136,50

D 4 Vodorovné konštrukcie **160,91**

24	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,590	21,200	160,91
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

D 5 Komunikácie **396,19**

25	K	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	15,600	0,670	10,45
----	---	-----------	---	----	--------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	5833358400	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 b	t	5,772	16,800	96,97
27	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	15,600	0,770	12,01
28	M	5834419900	Štrkodrava 0- 63 c	t	5,772	14,840	85,66
29	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	31,200	0,410	12,79
30	K	577142112	Betón asfaltový modifik. PMB 45/80-75 po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L hr.50 mm	m2	15,600	11,430	178,31
D 8 Rúrové vedenie							2 393,16
31	K	871221006	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrvtvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 63x5,8 mm	m	50,600	0,600	30,36
32	M	286130033700	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m, WAVIN	m	55,306	4,040	223,44
33	M	286530020400	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 63 mm, WAVIN	ks	3,000	10,500	31,50
34	K	879172199	Priplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	1,000	6,200	6,20
35	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000	33,750	33,75
36	M	4227531003	Navrtávací pás HACOM uzáverový DN 100-2" na vodu, HAWLE	ks	1,000	38,820	38,82
37	M	9101.12	Zemná súprava tuhá RD=1.50 m DN 3/4" - 2", voda a kanál, HAWLE	ks	1,000	21,530	21,53
38	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	50,600	2,740	138,64
39	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	50,600	0,600	30,36
40	K	893353001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, pôdorysnej plochy do 4,2 m2, hĺbky do 2,0 m	ks	1,000	23,870	23,87
41	M	594300000200	Vodomerá a armatúra šachta BG, lxšxv 1200x1200x1800 mm, objem 2,6 m3, železobetónová, HYDRO BG	ks	1,000	1 607,110	1 607,11
42	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	21,750	21,75
43	M	552410002800	Rám kanálový liatinový 610x610 mm	ks	1,000	64,090	64,09
44	K	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	12,260	12,26
45	M	552410000400	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE	ks	1,000	17,890	17,89
46	K	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	50,600	1,150	58,19
47	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	50,600	0,660	33,40
D 99 Presun hmôt HSV							375,98
48	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	83,550	4,500	375,98
D PSV Práce a dodávky PSV							228,43
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							228,43
49	K	722170914	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 40 alebo D 63	ks	1,000	19,290	19,29
50	K	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	2,000	6,610	13,22
51	M	551110014200	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 2" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	33,370	66,74
52	K	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000	1,970	1,97
53	M	5511871140	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2", Euro M, mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000	4,190	4,19
54	K	722221290	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	1,000	6,630	6,63
55	M	551110016900	Spätný ventil kontrolovateľný, 2" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	ks	1,000	68,640	68,64
56	K	722221385	Montáž filtra závitového G 2	ks	1,000	6,620	6,62
57	M	422010003400	Filter závitový, 2", PN 16, mosadz OT 58, IVAR	ks	1,000	32,330	32,33
58	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,200	4,000	8,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zdravotné stredisko Sv. Cyrila a Metoda

Objekt:

06 - Kanalizačná prípojka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Terchová

Zhotoviteľ:

Adifex, a. s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.10.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			7 115,02
DPH základná znižovaná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	7 115,02	20,00%	1 423,00
Cena s DPH			8 538,02
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zdravotné stredisko Sv. Cyrila a Metoda
 Objekt: 06 - Kanalizačná prípojka

Miesto:
 Objednávateľ: Obec Terchová
 Zhotoviteľ: Adifex, a. s.

Dátum: 11.10.2021
 Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **7 115,02**

D HSV Práce a dodávky HSV **7 115,02**

D 1 Zemné práce **4 066,50**

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	12,000	4,500	54,00
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,400	0,688	1,65
3	K	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	144,710	6,800	984,03
4	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	28,942	1,200	34,73
5	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	289,420	2,827	818,19
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	289,420	1,771	512,56
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	41,514	3,188	132,35
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	290,598	0,320	92,99
9	K	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	41,514	3,093	128,40
10	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	41,514	5,368	222,85
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	41,514	0,582	24,16
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	89,255	25,000	2 231,38
13	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	-89,255	25,000	-2 231,38
14	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	115,196	2,463	283,73
15	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	25,245	11,903	300,49
16	M	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	t	46,703	10,200	476,37

D 4 Vodorovné konštrukcie **323,81**

17	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	8,415	38,480	323,81
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

D 8 Rúrové vedenie **2 401,80**

18	K	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	15,400	0,648	9,98
19	M	2861102000	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000 mm	ks	4,000	47,043	188,17
20	K	871356028	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	40,700	0,615	25,03
21	M	286120002000	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 200x4,9, dl. 5 m, SN4	ks	9,000	38,771	348,94
22	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	15,400	1,112	17,12
23	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	40,700	1,402	57,06
24	K	894431143	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1400 do 1700mm	ks	1,000	35,036	35,04
25	M	2860007950	Teleskopické predlž. s poklopom plným, zaťaženie do 40t pre rev. šachty DN 400 na PVC hladkú kanal. s predlž.	ks	1,000	148,500	148,50
26	M	2860007970	Predĺženie revíznej šachty DN 400/1m na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	32,194	32,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	2860008010	Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 160 pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	1,000	27,371	27,37
28	K	894431153	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1800mm	ks	2,000	35,617	71,23
29	M	286610001800	Priebežné dno DN 400, vtok/výtok DN 200, pre PP revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	2,000	40,954	81,91
30	M	286610027600	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 40 t, pre PP revízne šachty	ks	2,000	64,236	128,47
31	M	286610027900	Predĺženie vlnovcové DN 400 PP, dĺžka 6 m, SN 4, pre PP revízne šachty	ks	2,000	116,416	232,83
32	K	894431167d630	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 630/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 2400 do 2800mm	ks	1,000	46,800	46,80
33	M	286610004600	Šachtové dno PRO630/200, 0°-90°-180°, pre PP revízne šachty DN 630	ks	1,000	170,742	170,74
34	M	286610027600	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 40 t, pre PP revízne šachty	ks	1,000	64,236	64,24
35	M	286610028300	Predĺženie vlnovcové DN 630, PP, dĺžka 6 m, pre PP revízne šachty DN 630	ks	1,000	361,685	361,69
36	M	286610028300na p	D+M napojenie do existujúcej kanalizačnej šachty betónovej DN1000	ks	1,000	315,000	315,00
37	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	56,100	0,704	39,49
D 99			Presun hmôt HSV				322,91
38	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	71,757	4,500	322,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zdravotné stredisko Sv. Cyrila a Metoda

Objekt:

07_Prelozka stlpa NN - PRELOŽKA NN STĹPA A PRÍPOJOK

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.10.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			0,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zdravotné stredisko Sv. Cyrila a Metoda

Objekt:

07_Prelozka stĺpa NN - PRELOŽKA NN STĽPA A PRÍPOJOK

Miesto:

Dátum: 11.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D	M	M					0,00
---	---	---	--	--	--	--	------

D	21-M	Elektromontáže					0,00
---	------	----------------	--	--	--	--	------

1	K	210040001.4	STOZ.BETONOVY NN J 10,5/6 BEZ VYSTROJE , demonťáž	ks	0,000	200,000	0,00
2	K	210040201.10	KONZOLA VVS 1200 NA BET.ST.JB PR.220-250 demonťáž	ks	0,000	18,900	0,00
3	K	210040201.10.1	KONZOLA VVS 1200 NA BET.ST.JB PR.220-250	ks	0,000	19,900	0,00
4	K	210040401	RUBIK VALC.20X225 S IZOL.VPR-1B BIELYM	ks	0,000	3,600	0,00
5	K	210040401	RUBIK VALC.20X225 S IZOL.VPR-1B BIELYM	ks	0,000	3,600	0,00
6	K	210040403	SKR. M20 S IZOL.VZK-1 BIELY,MEZDI IZOL.	ks	0,000	7,040	0,00
7	K	210040403.1	SKR. M20 S IZOL.VZK-1 BIELY,MEZDI IZOL.	ks	0,000	7,070	0,00
8	K	210040501	LANO ALFE 6 16MM2	m	0,000	0,690	0,00
9	K	210060501	LANO ALFE 6 50MM2	m	0,000	0,760	0,00
10	M	BF0501	STOZIAR BETONOVY J 10,5/6 BEZ VYSTR. VC.ZEMN.PRAC TR.3 STROJNE	ks	0,000	540,000	0,00
11	K	210191551	Rozpojovacia skriňa VRIS vr.montáže na stožiar, bez zapojenia vodičov VRIS I, VRIS II, VRIS K	ks	0,000	10,452	0,00
12	M	3570324900	Skriňa SPP2	ks	0,000	54,790	0,00
13	K	210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, uložená voľne, vnútomá	m	0,000	1,560	0,00
14	M	3450705100	I-Rúrka FXKVR 50	m	0,000	1,450	0,00
15	K	210950101	Označovací štítok na kábel (naviac proti norme)	ks	0,000	0,290	0,00
16	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	0,000	1,100	0,00
17	M	3452105860	G-Káblové oko 16x6 KU-L	ks	0,000	6,540	0,00
18	K	210901015	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	0,000	5,200	0,00
19	M	3410205600	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	m	0,000	5,200	0,00
20	K	210901018	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY- J 750 V 4x35	m	0,000	8,850	0,00
21	M	3410205800	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx35	m	0,000	8,850	0,00
22	K	21081-0058	Kábel 750V pevne uložený CYKY-J 4x10	m	0,000	4,200	0,00
23	M	3410109800	Kábel silový medený CYKY-J 4x10	m	0,000	3,150	0,00

D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach					0,00
---	------	-----------------------------------	--	--	--	--	------

24	K	460080101	ROZBURANIE BETONOVEHO ZAKLADU	m3	0,000	68,900	0,00
25	K	460050014	Jama pre stožiar nepätkovaný dĺžky 9-10 m,v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.4	ks	0,000	63,023	0,00
26	K	460100005	Púzdrový základ pre stožiar D 400 x 1500 mm	ks	0,000	120,000	0,00
27	M	1371464400	Plech oceľový tenký 11373.1 1,00x1000x2000 mm	t	0,000	651,490	0,00
28	M	3450716200	Rúrka kopex 3336	m	0,000	4,040	0,00
29	M	5893230500	Betón C 12/15 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. 60-100mm	m3	0,000	71,840	0,00
30	K	460200253	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	0,000	5,560	0,00
31	K	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	0,000	1,790	0,00
32	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šir. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	0,000	1,300	0,00
33	M	5831214500	Drvina vápencová zmes 0-4	t	0,000	6,000	0,00
34	K	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 22 cm	m	0,000	0,460	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	M	2830002000	Fólia červená v m	M	0,000	0,070	0,00
36	K	210191540	Montáž tenkocementového piliera bez základu, kábl.skrine a zapojenia vodičov.	kus	0,000	65,600	0,00
37	K	210190002.1	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	kus	0,000	24,270	0,00
38	M	.3	Elmer. Skriňa pilierová1tar. 32A	ks	0,000	119,330	0,00
39	M	.3.1	Elmer. Skriňa pilierová1tar.pre tri merania 1x50A, 2x25A	ks	0,000	300,400	0,00
40	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	0,000	1,356	0,00
41	M	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	0,000	0,880	0,00
42	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	0,000	1,450	0,00
43	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	0,000	3,500	0,00
44	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	0,000	1,160	0,00
45	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	0,000	0,490	0,00
46	K	460680043	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úpr. omietky, múr z betónu alebo z tvrdého kameňa hrúbky 45 cm	ks	0,000	132,000	0,00
47	M	2830002000	Fólia červená v m	M	0,000	0,070	0,00
D OST			OST				0,00
D OST			OST				0,00
48	K	HZS-001	Revízie	ks	0,000	400,000	0,00
49	K	HZS-004	Presun hmôt	ks	0,000	150,000	0,00
50	K	HZS-004.1	Podružný montážny materiál	ks	0,000	150,000	0,00